

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos do Guaratinguetá**

CNPJ nº. 09.134.807/0001-31 - Inscrição Estadual - Isento

Rua Xavantes, nº. 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512 - 010 - Guaratinguetá-SP

Sede Administrativa Tel.: (12) 3122 - 7200

Pregão Nº 000001/2025

Processo Nº 2025/606325

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

GRSP SANEAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA

1.794.072,33 2º Lugar

1.954.959,19 3º Lugar

2.097.965,70 4º Lugar

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta; o(a) Pregoeiro(a) considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é aceitável ou aceitável.

EMPRESA	MENOR PREÇO	VALOR	NEGOCIADO SITUACÃO
MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA	1.771.031,22	1.771.051,22	ACEITÁVEL

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do(s) Licitante(s) que apresentou(aram) a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado que:

ITEM	EMPRESA	DESCRIÇÃO
1	MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA	Atende requisitos do Edital

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

1ª MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA 1.771.031,22 Vencedor

HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

O(A) pregoeiro(a) julgou as empresas citadas abaixo habilitadas e vencedoras, sendo adjudicadas, conforme quadro a seguir:

ADJUDICADA	ÍTEM	VALOR
MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA	1	1.771.031,22
TOTAL: ==>		1.771.031,22

O(A) Senhor(a) Pregoeiro (a), convoca as licitantes adjudicadas para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, enviem a planilha de preços unitários e totais condizentes com sua proposta vencedora para a Gerente de Suprimentos e Licitações, Sr. Guilherme, através do e-mail: guilherme.santos@saeg.net.br.

Consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o(a) Pregoeiro(a) adjudica o objeto deste Pregão aos licitantes declarados vencedores conforme acima, considerando que os preços ofertados estão de acordo com os praticados no

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Sem
ocorrência
C.F.S.

RECURSOS NA SESSÃO PÚBLICA

O representante da empresa Verdebianco manifesta a intenção de recurso alegando que empresa vencedora não atende aos requisitos 7.2.15 – Atestado de capacidade técnica para os serviços descritos nos itens 5.1.4, 11.2 e 12.2, apresentando os atestados em nome de outra empresa.

ENCERRAMENTO**ASSINAM:**

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 - Inscrição Estadual - Isento

Rua Xavantes, nº. 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512 - 010 - Guaratinguetá-SP

Sede Administrativa Tel.: (12) 3122 - 7200

Pregão Nº 000001/2025

Processo Nº 2025/000325

ATA DE SESSÃO PÚBLICA**PREÂMBULO**

Aos 04 de Setembro de 2025, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Gerência de Suprimentos e Licitações, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) e a equipe de apoio nomeados pelo Exmo. Sr. Presidente do Saeg, para abertura da presente licitação na modalidade Processo de Licitação nº 000001/2025, visando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de Processo de Licitação disputados entre os licitantes, cujo objetivo é a aquisição de CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO FINAL VILA BELA.

Requisitante(s) do presente instrumento: DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Credenciamento: Os representantes credenciados declararam que cumprem plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação e que não estão impedidos de participarem de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação. Os representantes credenciados entregaram os envelopes "Proposta" e "Documentação" das respectivas empresas, sendo:

CREDENCIAMENTO**REPRESENTANTES***Empresas Credenciadas*

PABLO SOARES OLIVEIRA

DOUGLAS CALDEIRA BLANTE

LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

JOSÉ CARLOS PARENTE DE SOUSA

EMPRESAS

GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA

GRP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Negociação em razão dos preços propostos nos termos do Edital.

Item : 1 - LOTE ÚNICO**Fase : Propostas**

	VALOR	PORCENTAGEM	DATA E HORA	SITUAÇÃO
MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA	1.771.031,22	0,0000 %		Selecionada
VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA	1.794.072,32	1,3010 %		Selecionada
GRP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.954.959,19	10,3854 %		Selecionada
GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA	2.097.961,70	18,4601 %		Não Selecionada

Fase : Rouada de Negociação

	VALOR	PORCENTAGEM	DATA E HORA	SITUAÇÃO
MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA	1.771.031,22	%	04/09/2025 15:39:17	Vencedor

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de negociação, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade

EMPRESA**VALOR CLASSIFICADO**

Lote : 1 - Encerrado
MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

1.771.031,22 1º Lugar



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 - Inscrição Estadual - Isento

Rua Xavantes, nº. 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512 - 010 - Guaratinguetá-SP

Sede Administrativa Tel.: (12) 3122 - 7200

Pregão Nº 000001/2025

Processo Nº 2025/000325

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PABLO SOARES OLIVEIRA
GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA

DOUGLAS CALDEIRA BLANTE
GRSP SANEAMENTO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA

LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

JOSÉ CARLOS PARENTE DE SOUSA
VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

FEIJPE MARCELINO GONCALVES
Pregoeiro(a)

THAMIRIS MONTE ALVERNE FERREIRA
Equipe de Apoio

FABIO LUIS DA COSTA
Equipe de Apoio



ENGENHARIA E RENTAL

TERMO DE ABERTURA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 - PROCESSO DE COMPRA Nº 325/2025

À SAEG – COMP. DE SERV. DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
Rua Xavantes, 1880 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP - CEP 12450-000

REFERÊNCIA: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025

OBJETO: O presente projeto tem por objetivo a Construção do Emissário de Efluente Tratado da ETE Vila Bela.

O Presente livro possui 209 folhas numeradas no nº 001 ao nº 209

Empresa: MSJ Engenharia e Rental Ltda.

CNPJ nº: 03.750.447/0001-76

Endereço: Avenida José Pereira da Cruz nº899, nº 899, no Bairro Jardim do Vale, cidade de Guaratinguetá, São Paulo, CEP 12519-411.

Representante legal: Jair Braz do Nascimento cadastrado no CPF nº 019.534.118-00/ RG nº 13.486.673.

03.750.447/0001-76

MSJ Engenharia e Rental LTDA

Av. José Pereira da Cruz, 899

Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411

GUARATINGUETÁ-SP

MSJ Engenharia e Rental Ltda.

Guaratinguetá, 04 de setembro de 2025.

ÍNDICE

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA.....	pg 003
CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL.....	pg 004
CADASTRO CONTRIBUINTE MUNICIPAL.....	pg 006
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS.....	pg 008
PROVA DE REGULARIDADE DEBITOS TRABALHISTAS.....	pg 009
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS.....	pg 010
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS (débitos inscritos)	pg 011
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS (débitos não inscritos)	pg 012
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.....	pg 013
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ANEXO VIII	pg 015
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ANEXO V.....	pg 016
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ANEXO VII	pg 017
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	pg 018
CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA NO CREA.....	pg 019
CERTIDÃO DE RESGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO.....	pg 020
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO.....	pg 031
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SPED 2023.....	pg 182
ÍNDICES CONTÁBEIS – ANO 2023.....	pg 195
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SPED 2024.....	pg 196
ÍNDICES CONTÁBEIS – ANO 2024.....	pg 207
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ANEXO XII	pg 208



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.750.447/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MSJ ENGENHARIA E RENTAL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JOSE PEREIRA DA CRUZ	NÚMERO 899	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 12.519-411	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO VALE I	MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP
-------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@MSJ-ENG.COM	TELEFONE (12) 3126-3200/ (12) 3133-1587
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia 27/08/2025 às 14:20:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: ee6159ba-be03-48a1-bbc0-591a00d01c19

Estabelecimento	
IE: 332.079.040.113	
CNPJ: 03.750.447/0001-76	
Nome Empresarial: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA	
Nome Fantasia: MINERAIS SAO JOSE	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA JOSE PEREIRA DA CRUZ	Complemento:
Nº: 899	Bairro: JARDIM DO VALE I
CEP: 12.519-411	UF: SP
Município: GUARATINGUETA	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 03/05/2000
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - TAUBATÉ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividades Econômicas:	
Construção de rodovias e ferrovias	
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	
Coleta de resíduos não-perigosos	
Construção de edifícios	
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	
Demolição de edifícios e outras estruturas	
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	
Obras de terraplenagem	
Obras de alvenaria	
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	
Serviços de engenharia	
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 20/12/2016	


Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster. The signatures are stylized and appear to be of different individuals. The first signature on the left is a large, sweeping 'K' shape. The second signature below it is a smaller, more compact 'L' shape. The third signature to the right is a large, flowing 'P' shape. The fourth signature on the far right is a smaller, more compact 'A' shape.



Empresa: MSJ ENGENHARIA E RENTAL
LTDA
Inscrição: 11614301
CPF / CNPJ: 03750447000176
Competência: 04/2025

Siap
ISS ONLINE
17/04/2025 11:32:49
IP: 172.31.0.1
01107.39491.760.1100

Meu Cadastro na Prefeitura

Informações Principais

Número de Inscrição 11614301	Nome Empresarial MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA	CPF/CNPJ 03.750.447/0001-76	Data de Abertura 22/03/2000	Data de Encerramento
E-mail contato@msj-eng.com	E-mail Alternativo	Telefone 1 (12) 3126-3200	Telefone 2 (12) 3133-1587	Celular
Optante NFS-e Sim	Optante do Simples Nacional Não	Regime Especial Nenhum tipo Especial de Tributação	Classificação Construção Civil	Estabelecido no Município Sim
Inscrição Estadual 332079040113	Nome do Estabelecimento (Nome Fantasia) MINERAIS SAO JOSE	Situação Cadastral ATIVO	Data Importação do SIL	

Co-responsáveis

Tipo: Mobiliário

Tipo: Sócios

Nome	Documento	Porcentagem (%)	Data de Início
JAIR BRAZ DO NASCIMENTO	01953411800	100,00	17/06/2019

Atividades e Serviços

Atividade Principal

07.02 Construção de rodovias e ferrovias

Atividades Secundárias - Vinculadas com item da lista de serviços (Permitida a emissão de NFS-e)

Item do Serviço	Código da Atividade	Atividade	Retenção	Anexo	Alíquota (%)	Início da Atividade	Encerramento da Atividade	Regime	Exigibilidade de imposto
07.09	3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Sim	III	3,00	04/04/2024	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	4120400	Construção de edifícios	Sim	IV	5,00	04/04/2024	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Sim	IV	5,00	04/04/2024	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Sim	IV	5,00	04/04/2024	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.04	4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas	Sim	IV	3,00	03/11/2005	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	4399103	Obras de alvenaria	Sim	IV	5,00	03/11/2005	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	4313400	Obras de terraplenagem	Sim	IV	5,00	03/11/2005	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sim	IV	5,00	03/11/2005	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Sim	IV	5,00	03/11/2005	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.02	2330305	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Sim	IV	5,00	04/04/2024	--	[ISS Mensal]	Exigível
07.01	7112000	Serviços de engenharia	Não	V	3,00	04/04/2024	--	[ISS Mensal]	Exigível

Atividades Secundárias - Sem vínculo com item da lista de serviços (Não consideradas como Prestação de Serviço)

Item do Serviço	Código da Atividade	Atividade	Retenção	Anexo	Alíquota (%)	Início da Atividade	Encerramento da Atividade	Regime	Exigibilidade de imposto
-----------------	---------------------	-----------	----------	-------	--------------	---------------------	---------------------------	--------	--------------------------

773220100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	-	-	0,00	05/05/2000	--	[Taxas]	Exigível
474400400	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	-	-	0,00	03/11/2005	--	[Taxas]	Não Incidência
771959900	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	-	-	0,00	05/04/2000	--	[Taxas]	Exigível

(Caso seja necessário emitir NFS-e com alguma atividade sem vínculo com a lista de serviços, entre em contato com a Prefeitura para verificação do enquadramento da atividade)

Endereço Principal

Logradouro
AVENIDA José Pereira da Cruz

Número
899

Complemento

CEP
12519411

Bairro
Jardim do Vale I

Cidade
GUARATINGUETÁ

UF
SP

Endereço de Entrega

Logradouro de Entrega
AVENIDA José Pereira da Cruz

Número de Entrega
899

Complemento de Entrega

CEP de Entrega
12519411

Bairro de Entrega
Jardim do Vale I

Cidade de Entrega
GUARATINGUETÁ

UF de Entrega
SP

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.750.447/0001-76
Razão Social: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
Endereço: AV JOSE PEREIRA DA CRUZ 899 / JARDIM DO VALE I / GUARATINGUETA / SP / 12519-411

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082305130896352670

Informação obtida em 27/08/2025 14:36:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Certidão nº: 46872012/2025

Expedição: 13/08/2025, às 16:22:46

Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.750.447/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
CNPJ: 03.750.447/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:24:38 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **88E5.0DBB.7B3D.F3AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.750.447

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 71121531
Data e hora da emissão 13/08/2025 16:38:00
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080536945-53

Data e hora da emissão 13/08/2025 16:34:35

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluisio José de Castro, nº 147 - Chacaras Selles – 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 0670/2025

Processo nº 8526/2025

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**CERTIFICA**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções: Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débito** referentes à: **Contribuição de Melhoria e IPTU** e referidas taxas, bem como: **Taxa de Licença de Funcionamento**, em nome de **MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA**, situada(o) Av. José Pereira da Cruz, nº 899 - Jardim do Vale I - Guaratinguetá (SP) inscrito no CNPJ: **03.750.447/0001-76** na inscrição municipal **11-6143-01**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da empresa acima citada.

CERTIFICA-SE ainda que, “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.





ENGENHARIA E RENTAL

DECLARAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 117 DA C. E.

ANEXO VIII

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2025

A empresa MSJ Engenharia e Rental Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.750.447/0001-76, estabelecida na Av. José Pereira da Cruz, 899, Jardim do Vale, Guaratinguetá/SP, CEP 12.519-411, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jair Braz do Nascimento, Diretor, domiciliado na Rua Dr. Cássio Resende, 29, Pedregulho, Guaratinguetá/SP, portador da Carteira de Identidade nº 13.486.673-3 e do CPF nº 019.534.118-00, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento ao artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo.

Guaratinguetá, 04 de setembro de 2025.

03.750.447/0001-76

MSJ Engenharia e Rental LTDA

Av. José Pereira da Cruz, 899

Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411

GUARATINGUETÁ-SP

MSJ Engenharia e Rental Ltda

Jair Braz do Nascimento

RG 13.486.673-3

Diretor



ENGENHARIA E RENTAL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

ANEXO V

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2025

A empresa MSJ Engenharia e Rental Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.750.447/0001-76, estabelecida na Av. José Pereira da Cruz, 899, Jardim do Vale, Guaratinguetá/SP, CEP 12.519-411, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jair Braz do Nascimento, Diretor, domiciliado na Rua Dr. Cássio Resende, 29, Pedregulho, Guaratinguetá/SP, portador da Carteira de Identidade nº 13.486.673-3 e do CPF nº 019.534.118-00, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fato impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos do Art. 84, III, da Lei Federal nº. 13.303/16), nos três níveis de governo, para sua habilitação no Processo de licitação nº. 001/2025, ora sendo realizado pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da avença dele decorrente. Da mesma forma, DECLARA que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no subitem 3.2 do respectivo instrumento convocatório.

Guaratinguetá, 04 de setembro de 2025.

03.750.447/0001-76

MSJ Engenharia e Rental LTDA

Av. José Pereira da Cruz, 899

Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411

GUARATINGUETÁ-SP

MSJ Engenharia e Rental Ltda

Jair Braz do Nascimento

RG 13.486.673-3

Diretor



ENGENHARIA E RENTAL

DECLARAÇÃO LEI FEDERAL Nº. 9.854/99

ANEXO VII

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2025

A empresa MSJ Engenharia e Rental Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.750.447/0001-76, estabelecida na Av. José Pereira da Cruz, 899, Jardim do Vale, Guaratinguetá/SP, CEP 12.519-411, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jair Braz do Nascimento, Diretor, domiciliado na Rua Dr. Cássio Resende, 29, Pedregulho, Guaratinguetá/SP, portador da Carteira de Identidade nº 13.486.673-3 e do CPF nº 019.534.118-00, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação neste processo, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ☒.

Guaratinguetá, 04 de setembro de 2025.

03.750.447/0001-76

MSJ Engenharia e Rental LTDA

Av. José Pereira da Cruz, 899

Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411

GUARATINGUETÁ-SP

MSJ Engenharia e Rental Ltda

Jair Braz do Nascimento

RG 13.486.673-3

Diretor



13/08/2025

0088971282

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3633412**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA, CNPJ: 03.750.447/0001-76, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:

0088971282



Handwritten signatures in blue ink.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3544814/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Endereço: Avenida JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, 899
JARDIM DO VALE I
12519411 - Guaratinguetá - SP

Número de registro no CREA - SP: 2029715

Data do registro: 20/11/2015

Processo (Sipro): T-ipo004/3122015

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

PESSOA JURÍDICA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA EXERCER ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS. NÃO ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, AGRONOMIA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS.

Objetivo Social:

Construção e recuperação de rodovias, e outras vias não urbanas, e as demais obras de urbanização, inclusive pavimentação de vias, locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem com operador, locação de outros meios de transporte sem operador, desmonte e demolição manual ou mecanizada de estruturas previamente existente, limpeza de terreno e preparação de canteiro de obras, construção de edifícios, e os serviços de engenharia civil, elaboração, execução e supervisão de projetos, e demais obras de engenharia civil, construção e recuperação de rede de distribuição elétrica, e o preparo de massa de concreto e argamassa para construção, e a coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana e industrial, e o comércio varejista de areia, pedra



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3544814/2025 Página 02

britada.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: FILIPI DO NASCIMENTO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º da Lei 5.194/66, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, com restrição a barragens, diques, drenagens e irrigação.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5071046999

Registro Nacional: 2620894930

Data de início da responsabilidade técnica: 06/05/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601170385

Registro Nacional: 2602790451

Data de início da responsabilidade técnica: 13/11/2024

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 74d7d1ab-0d7f-486f-84fa-d184a7c78e74

Situação cadastral extraída em: 11/02/2025 08:14:04

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3544814/2025 Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP GUARATINGUETA, situada à Avenida: DOUTOR ARIBERTO PEREIRA DA CUNHA, 978, , PORTAL DAS COLINAS, GUARATINGUETÁ-SP, CEP: 12516-410, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2025

[Assinaturas manuscritas em azul]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3609655/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 0601170385

Registro Nacional do Profissional: 2602790451

Expedido em: 23/05/1984

(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 005.370.168-21

Endereço: Rua DEBORA, 00055 SALA 01
CAMPO DO GALVAO
12505150 - GUARATINGUETÁ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 23/01/2007	NR. REC. 491953653209 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 30/11/2010	NR. REC. 491980310104 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 26/01/2009	NR. REC. 491913834806 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 22/01/2010	NR. REC. 491948155204 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 31/01/2011	NR. REC. 491902515712 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 23/01/2012	NR. REC. 49221758723X - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 30/01/2013	NR. REC. 491901602433 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 491941529443 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 21/01/2015	NR. REC. 491986817448 - quitada em

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3609655/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491944047857	- quitada em 26/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160951901	- quitada em 27/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180047540	- quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180284109	- quitada em 15/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 72359-28027180200032840	- quitada em 07/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1696092-28027180210020206	- quitada em 05/01/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3720974-28027180220139915	- quitada em 19/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6105116-28027180230151655	- quitada em 06/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8493035-28027180240160425	- quitada em 30/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10818677-28027180250322695	- quitada em 06/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 893cd630-d97d-4239-9452-64709bf16f62

Situação cadastral extraída em: 15/04/2025 10:49:38

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP GUARATINGUETA, situada à Avenida: DOUTOR ARIBERTO PEREIRA DA CUNHA, 978, , PORTAL DAS COLINAS, GUARATINGUETÁ-SP, CEP: 12516-410, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 15 de Abril de 2025

Página 02

Página | 23



INTRUMENTO PARTICULAR DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO **DE PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO**

De um lado, MSJ ENGENHARIA E RENTAL Ltda., Minerais São José, estabelecida na Av. José Pereira da Cruz n.º 899, Bairro : Jardim do Vale I , Cidade de Guaratinguetá, inscrita no CNPJ sob n.º 03.750.447/0001-76, representado neste ato pelo Sócio, Jair Braz do Nascimento, portador da cédula de identidade RG 13.486.673-00 e CPF 019.354.118-00, de outro, Justo Antônio dos Santos Junior, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG 9.121.123-2 e CPF 005.370.168.21, residente na Cidade de Guaratinguetá à Rua : Debora n.º 55, Bairro: Campo do Galvão , firmam a presente Prorrogação de Contrato de Prestação de Serviço Autônomo.

CLAUSULA PRIMEIRA - MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil, para ser responsável pela prestação de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, contrata os serviços profissionais do acima qualificado.


CLAUSULA SEGUNDA - O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente, a quantia de R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) pagáveis até o dia 10 do mês subsequente ao vencido.

CLAUSULA TERCEIRA - O profissional obriga-se a prestar seus serviços diariamente de segunda a sexta - feira das 08:00 as 13:00 hs, ficando responsável pela parte de acompanhamento técnico do serviço de terraplenagem, cálculo de volume de corte e aterro, dimensionamento de taludes e outros serviços que englobem a esfera da engenharia civil.


CLAUSULA QUARTA - Este contrato tem validade pelo período de 03 anos, podendo ser rescindido por ambas partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil Brasileiro.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Guaratinguetá, 12 de Novembro de 2024.


MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
03.750.447/0001-76



JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
(CREA 060117038-5)


TESTEMUNHA 1


TESTEMUNHA 2



INTRUMENTO PARTICULAR DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO



De um lado, J.B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, Minerais São José, estabelecida na Av. José Pereira da Cruz n.º899, Bairro : Jardim do Vale I, Cidade de Guaratinguetá, inscrita no CNPJ sob n.º 03.750.447/0001-76, representado neste ato pelo Sócio, Jair Braz do Nascimento, portador da cédula de identidade RG 13.486.673-00 e CPF 019.354.118-00, de outro, Filipi do Nascimento, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG 23.044.495-7 e CPF 307.595.748-80, residente na Cidade de São Guaratinguetá à Rua : José Godoy Serapião n.º 151, Bairro: Jd. Bela Vista, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviço.

CLAUSULA PRIMEIRA – J.B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil, para ser responsável pela prestação de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, contrata os serviços profissionais do acima qualificado.

CLAUSULA SEGUNDA - O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente, a quantia de R\$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais) pagáveis até o dia 05 do mês subsequente ao vencido.


CLAUSULA TERCEIRA - O profissional obriga-se a prestar seus serviços diariamente de segunda a sexta - feira das 07:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs, ficando responsável pela parte de acompanhamento técnico do serviço de terraplenagem, calculo de volume de corte e aterro, dimensionamento de taludes e outros serviços que englobem a esfera da engenharia civil.

CLAUSULA QUARTA - Este contrato tem validade por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por ambas partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil Brasileiro.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Guaratinguetá, 04 de abril de 2022


J.B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ


FILIPI DO NASCIMENTO


TESTEMUNHA 1


TESTEMUNHA 2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3544807/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FILIPI DO NASCIMENTO

Número de registro no CREA-SP: 5071046999
Registro Nacional do Profissional: 2620894930

Expedido em: 20/04/2022
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 307.595.748-80

Endereço: Rua GERALDO GALVÃO LEITE, 64
RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA
12513510 - GUARATINGUETA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do artigo 7º da Lei 5.194/66, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, com restrição a barragens, diques, drenagens e irrigação.

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690220107206 - quitada em 20/04/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6037279-28027180230000785 - quitada em 02/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8569324-28027180240392750 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10944003-28027180250444462 - quitada em 28/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7c8444e6-2222-4b2d-bd59-6705eb012545



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3544807/2025 Página 02

Situação cadastral extraída em: 11/02/2025 08:13:04

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP GUARATINGUETA, situada à Avenida: DOUTOR ARIBERTO PEREIRA DA CUNHA, 978, , PORTAL DAS COLINAS, GUARATINGUETÁ-SP, CEP: 12516-410, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2025

128

[Assinaturas manuscritas em azul]



INTRUMENTO PARTICULAR DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO

De um lado, MSJ ENGENHARIA E RENTAL Ltda., Minerais São José, estabelecida na Av. José Pereira da Cruz n.º899, Bairro : Jardim do Vale I , Cidade de Guaratinguetá, inscrita no CNPJ sob n.º 03.750.447/0001-76, representado neste ato pelo Sócio, Jair Braz do Nascimento, portador da identidade RG 13.486.673-00 e CPF 019.354.118-00, de outro, Paulo Roberto Gomes Pereira, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG 6.841.971-7 e CPF 337.927.718-53, residente na Cidade de São José dos Campos à Rua : Adonis n.º 115, Bairro: Vila Corinthians , firmam o presente Contrato de Prestação de Serviço Autônomo.

CLAUSULA PRIMEIRA - MSJ ENGENHARIA E RENTAL Ltda, tendo a necessidade de um Engenheiro Civil , para ser responsável pela prestação de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, contrata os serviços profissionais do acima qualificado.

CLAUSULA SEGUNDA - O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente , a quantia de R\$ 5.300,00 (CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) pagáveis até o dia 10 do mês subsequente ao vencido.

CLAUSULA TERCEIRA - O profissional obriga-se a prestar seus serviços diariamente de segunda a sexta - feira das 07:00 as 10:30 e das 15:00 as 17:30 hs, ficando responsável pela parte de acompanhamento técnico do serviço de terraplenagem, calculo de volume de corte e aterro, dimensionamento de taludes e outros serviços que englobem a esfera da engenharia civil.

CLAUSULA QUARTA - Este contrato tem validade pelo período de 03 anos, podendo ser rescindido por ambas partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil Brasileiro.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Guaratinguetá, 01 de Setembro de 2025

MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
CNPJ 03.750.447/0001-76

PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA
CREA 00927735-SP

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3711404/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA

Número de registro no CREA-SP: 0600927735
Registro Nacional do Profissional: 2603663399

Expedido em: 10/02/1982
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 337.927.718-53

Endereço: Rua DORIVAL COSTA MACHADO, 41
CONJUNTO RESIDENCIAL
12244830 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, exceto Aeroportos, Pistas de Rolamentos, Portos, Rios, Canais e Construção de Estradas de Ferro.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491952794801 - quitada em
16/02/2007	
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491979476606 - quitada em
31/01/2008	
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210978179 - quitada em
14/01/2009	
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491947331203 - quitada em
21/01/2010	
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491901699917 - quitada em
31/01/2011	
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217399212 - quitada em
12/01/2012	
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491900993633 - quitada em
04/02/2013	
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492219674040 - quitada em
14/01/2014	

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3711404/2025 Página 02

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492202443954	- quitada em 21/01/2015
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49223167666X	- quitada em 29/02/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170059879	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180034600	- quitada em 30/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180292718	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690200039050	- quitada em 18/02/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2252568-28027180210561805	- quitada em 25/03/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4212284-28027180220612407	- quitada em 23/03/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6027836-28027180230026425	- quitada em 13/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8362187-28027180240167003	- quitada em 11/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10717207-28027180250087272	- quitada em 08/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 575bc6d0-2976-4b66-aa5a-5063c84f6f76

Situação cadastral extraída em: 29/08/2025 17:06:19

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SÃO JOSE DOS CAMPOS, situada à Rua: DOUTOR ORLANDO FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, CEP: 12246-190, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Agosto de 2025

Página 02



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 601170385-SP RNP: 2602790451

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210535641 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/04/2021 Baixada em: 18/05/2021

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210273456

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP

Contratante: CIA SERV DE ÁGUA, ESGOTO RESÍD GUARATINGUETÁ-SAEG

RUA XAVANTES No.: 1880

Complemento: Bairro: JARDIM AEROPORTO

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12512010 PAIS: BRASIL

Contrato: Nº 085/2020 Celebrado em: 17/11/2020

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 201.763,65 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA ALBERTO BARBETA No.:

Complemento: SEM NÚMERO Bairro: SÃO DIMAS

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12513070 PAIS: BRASIL

Data de início: 17/11/2020 Conclusão Efetiva: 05/02/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Companhia de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG CNPJ: 09.134.807/0001-91

Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR GERALDO NESTOR DE RESENDE No.:

Complemento: SEM NÚMERO Bairro: RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12513520 PAIS: BRASIL

Data de início: 17/11/2020 Conclusão Efetiva: 05/02/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Companhia de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG CNPJ: 09.134.807/0001-91

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA OLYNTHO ANTUNES OLIVEIRA No.:

Complemento: SEM NÚMERO Bairro: JARDIM BELA VISTA

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12514290 PAIS: BRASIL

Data de início: 17/11/2020 Conclusão Efetiva: 05/02/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Companhia de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG CNPJ: 09.134.807/0001-91

Atividade Técnica: 1) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS. 1800,00000 METRO. 2) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA, ATERRO MECÂNICO. 753,45000 METRO QUADRADO. 3) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, REDE DE ÁGUA. 1800,00000 METRO. 4) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, TRANSPORTE. 161,87000 METRO CÚBICO. 5) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, BASE. 75,35000 METRO CÚBICO. 6) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, IMPRIMAÇÃO LIGANTE BETUMINOSA. 753,45000 METRO QUADRADO. 7) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETO. 261,60000 METRO QUADRADO. 8) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, TRANSPORTE, RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 75,35000 METRO CÚBICO. 9) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO. 207,60000 METRO QUADRADO. 10) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO. 753,45000 METRO QUADRADO. 11) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, IMPERMEABILIZANTE. 753,45000 METRO QUADRADO. 12) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), PAVIMENTAÇÃO. 39,57000 METRO CÚBICO. 13) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA. 1883,43000 METRO CÚBICO. 14) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA, ATERRO COMPACTADO. 1668,76000 METRO CÚBICO.

Observações

ART PARA O CONTRATO 085/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ - SAEG, COM IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS PARA ÁGUA POTÁVEL.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210005571

31/05/2021 12:06:11

Autenticação Digital: 6lx3ax5sskangUBakn6kkl55KUGysTgC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210005571

Atividade concluída

Profissional: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
Registro: 601170385-SP RNP: 2602790451
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210005571
31/05/2021 12:06:11
Autenticação Digital: 6lx3ax5sskangUBakn6kkls5KUGysTgC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
 CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento
 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
 Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG, inscrita sob o CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento, com sede na Rua Xavantes, nº. 1.880, Jd. Aeroporto, 12512-010, Guaratinguetá-SP, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: TERMO DE CONTRATO 085/2020
2. Contratante: Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG, inscrita sob o CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento, com sede na Rua Xavantes, nº. 1.880, Jd. Aeroporto, 12512-010, Guaratinguetá-SP.
3. Contratada JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411.
4. Local da Obra: Rua Alberto Barbeta, São Dimas, Guaratinguetá/SP, Avenida Olyntho Antunes Oliveira, Jardim Bela Vista, Guaratinguetá/SP, Rua Doutor Geraldo Nestor De Resende, Village Santana, Guaratinguetá/SP.
5. Responsável Técnico: Justo Antônio dos Santos Junior (CREA 0601170385)
6. Período da Execução: 17/11/2020 à 05/02/2021.
7. Valor do contrato: R\$ 201.763,65
8. Objeto do Contrato: Execução de redes de águas e remanejamento de rede adutora no município de Guaratinguetá, conforme tabela abaixo:



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
 CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento
 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá–SP
 Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	*
1.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	*
1.3	locação de rede de água ou esgoto. af 10/2018	m	880,00
1.4	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	1.760,00
1.5	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	528,00
1.6	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	52,80
1.7	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	m³	52,80
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	660,00
2.2	Colchão de areia	m³	52,80
2.3	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	591,65
2.4	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	15,55
2.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	m³	15,55
3	ASSENTAMENTO DE TUBOS		
3.1	assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento), af 11/2017	M	880,00
4	MONTAGENS HIDROMECAÑICAS		
4.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
4.2	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	528,00
5.2	Base de bica corrida	m³	52,80
5.3	Imprimação betuminosa ligante	m²	528,00
5.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	528,00
5.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	28,30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620210005571 - 31/05/2021 12:06:11 - Autenticação Digital: 6lx3ax5sskangUBakn6kKis5KUgysTgC.

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	1,20
1.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	*
1.3	locação de rede de água ou esgoto. af 10/2018	m	920,00
1.4	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	445,00
1.5	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	225,45
1.6	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	22,55
1.7	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	m³	22,55
1.8	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material	m²	207,60
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	1.223,43
2.3	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	1.077,11
2.4	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	146,32
2.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	m³	146,32
3	ASSENTAMENTO DE TUBOS		
3.1	assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af 11/2017	M	920,00
4	MONTAGENS HIDROMECÂNICAS		
4.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00
4.2	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	225,45
5.2	Base de bica corrida	m³	22,55
5.3	Imprimação betuminosa ligante	m²	225,45
5.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	225,45
5.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	11,27
5.6	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia	m²	221,60




Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento
Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, realizando os trabalhos de forma correta e tempestiva sendo que inexistiu fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

Guaratinguetá, 23 de fevereiro de 2021.


NOME: Marcos Guimarães Silva Filho
CARGO: Marcos Guimarães Silva Filho
Diretor de Abastecimento
SAEG
CREA: 0600 83 008 - 2



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005571 - 31/05/2021 12:06:11 - Autenticação Digital: 6lx3ax5sskangUBakn6kkl5KUGysTgc.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
Registro: 601170385-SP RNP: 2602790451
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210535354 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/04/2021 Baixada em: 24/05/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201554572
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP

Contratante: CIA DE SERV ÁGUA, ESGOTO E RESÍD DE GUARATINGUETÁ
RUA XAVANTES No.: 1880
Complemento: Bairro: JARDIM AEROPORTO
Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12512010 PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 087/2020 Celebrado em: 25/11/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 107.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA AGENOR PIRES FONSECA No.:
Complemento: SEM NÚMERO Bairro: JARDIM DO VALE
Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12519010 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/11/2020 Conclusão Efetiva: 03/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Compaminha de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá CNPJ: 09.134.807/0001-91

Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR GERALDO NESTOR DE RESENDE No.:
Complemento: SEM NÚMERO Bairro: RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA
Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12513520 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/11/2020 Conclusão Efetiva: 03/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Compaminha de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá CNPJ: 09.134.807/0001-91

Atividade Técnica: 1) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA, ATERRO COMPACTADO. 73,19000 METRO CÚBICO. 2) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, GUIA. 65,00000 METRO. 3) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, CALÇADA EXTERNA. 114,40000 METRO QUADRADO. 4) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS. 487,91000 METRO QUADRADO. 5) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA. 9,15000 METRO CÚBICO. 6) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA. 73,19000 METRO CÚBICO. 7) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA. 1,38000 METRO CÚBICO. 8) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, LASTRO. 13,80000 METRO QUADRADO. 9) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE. 13,80000 METRO QUADRADO. 10) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, REDE DE ÁGUA. 42,00000 METRO. 11) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, DRENAGEM. 96,00000 METRO. 12) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, PINTURA EXTERNA, PINTURA DE EDIFICAÇÃO. 58,80000 METRO QUADRADO. 13) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO. 11,76000 METRO QUADRADO.

Observações

ART PARA O CONTRATO 087/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ - SAEG.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210005568
31/05/2021 12:03:21
Autenticação Digital: g0sA66z5IUByKx3CJazxC6k3KJk5zJzA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG, inscrita sob o CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento, com sede na Rua Xavantes, nº. 1.880, Jd. Aeroporto, 12512-010, Guaratinguetá-SP, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** TERMO DE CONTRATO 087/2020
2. **Contratante:** Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG, inscrita sob o CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento, com sede na Rua Xavantes, nº. 1.880, Jd. Aeroporto, 12512-010, Guaratinguetá-SP.
3. **Contratada** JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411.
4. **Local da Obra:** Avenida Agenor Pires Fonseca, s/n, Jardim do Vale, Guaratinguetá/SP, Rua Doutor Geraldo Nestor de Resende, residencial Village Santana, Guaratinguetá/SP.
5. **Responsável Técnico:** Justo Antônio dos Santos Junior (CREA 0601170385)
6. **Período da Execução:** 25/11/2020 à 03/02/2021.
7. **Valor do contrato:** R\$ 107.600,00
8. **Objeto do Contrato:** Prestação de serviço de Urbanização do Centro de Reservação, Casa de Química e Poço Profundo, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	1,20
1.2	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	*
1.3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	*
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	13,64
2.2	Espalhamento de solo em boca-fora com compactação sem controle	m³	13,64
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
3.1.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	13,00
3.1.2	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	90,91
3.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA 8CM ARMADA		
3.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	*
3.2.2	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 07/2016	m2	*
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	13,80
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF 09/2017	M3	1,38
4.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2017	M2	13,80
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2017	M2	1,66
4.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	M3	1,38
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	46,87
5.2	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	m³	0,56
5.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,56
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m²	45,72
6.2	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm	m²	6,72
6.3	Chapisco	m²	91,44
6.4	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	91,44
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura pontalexada para telhas onduladas	m²	1,68
7.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	19,60
8	ESQUADRIAS		
8.1	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	m²	3,52


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005568 - 31/05/2021 12:03:21 - Autenticação Digital: g0sA66z5IUBvKx3CJazxC6k3KJk5zJzA.

9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	22,40
9.2	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	15,00
10	PINTURA		
10.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	45,52
10.2	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	13,28
11	PISOS		
11.1	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m²	11,76
11.2	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	11,76
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
12.2	Barramento de cobre nu	kg	2,00
12.3	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	4,00
12.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	60,00
12.5	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	120,00
12.6	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	120,00
12.7	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	120,00
12.8	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	2,00
12.9	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2,00
12.10	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	2,00
12.11	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27	un	2,00
12.12	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	un	2,00
12.13	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	un	2,00
12.14	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	un	1,00
12.15	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	un	2,00
12.16	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1	AGUA FRIA		
13.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	24,00
13.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	18,00
13.1.3	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	un	2,00
13.1.4	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	2,00
13.2	DRENAGEM		
13.2.1	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	m	30,00
13.2.1	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	2,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	6,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	1,20
1.2	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	*
1.3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	*
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	59,55
2.2	Espalhamento de solo em bota-fôra com compactação sem controle	m³	59,55
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
3.1.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	52,00
3.1.2	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	397,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA 8CM ARMADA		
3.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	9,15
3.2.2	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	m²	114,40
4	DRENAGEM - LADRÃO/LAVAGEM		
4.1	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	un	2,00
4.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	66,00
5	ILUMINAÇÃO		
5.1	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	50,00
5.2	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	100,00
5.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	100,00
5.4	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	100,00
5.5	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	un	2,00
5.6	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	un	2,00
5.7	caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	1,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	3,00

Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, realizando os trabalhos de forma correta e tempestiva sendo que inexistente fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

Guaratinguetá, 23 de fevereiro de 2021.



NOME: Marcos Guimarães Silva Filho
CARGO: Diretor de Abastecimento
CREA: 0600 83008-2



Luiz Henrique Ribeiro dos Santos
Escritor Autorizado



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250001710

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FILIPI DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FILIPI DO NASCIMENTO

Registro: 5071046999-SP RNP: 2620894930

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240894579 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/05/2024 Baixada em: 08/11/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Contratante: Companhia de Serviço de Água, esgoto e Resíduo de Guaratinguetá - SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91

RUA XAVANTES

No.: 1880

Complemento:

Bairro: JARDIM AEROPORTO

Cidade: Guaratinguetá

UF: SP CEP: 12512010 PAIS: BRASIL

Contrato: PD nº147/2024 - PC Nº169/2024

Celebrado em: 11/04/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 119.696,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA ALBERTO BARBETA

No.:

Complemento:

Bairro: PEDREGULHO

Cidade: Guaratinguetá

UF: SP CEP: 12515040 PAIS: BRASIL

Data de início: 11/04/2024 Conclusão Efetiva: 11/01/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução de obra, de sinalização, urbana. 6,00000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Execução de obra, de ligação individual de rede de água. 13,00000 unidade. 3) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos. 39,00000 metro. 4) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos. 39,00000 metro. 5) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos. 285,00000 metro. 6) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos. 285,00000 metro. 7) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos. 216,29000 metro. 8) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos. 216,29000 metro. 9) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 434,77000 metro. 10) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 39,00000 metro. 11) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 649,00000 metro cúbico. 12) Direção de Obra, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 60,84000 metro cúbico. 13) Direção de Obra, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 60,84000 metro cúbico. 14) Direção de Obra, Execução de obra, de volume/área de escavação - terraplenagem. 709,84000 metro cúbico. 15) Direção de Obra, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 1014,06000 metro.

Observações

Consta na ART da obra EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO as seguintes atividades técnicas: BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO - 9 unidades; CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M - 9 unidade;

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Data de término da obra/serviço - 10/06/2024

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250001710

21/01/2025 16:20:23

Autenticação Digital: kxyys1UTAx11gJaC1xn3AFyaJkTA6T

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que MSJ Engenharia e Rental Ltda – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada pela SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, CNPJ 09.134.807/0001-91, situada na Rua Xavantes, nº. 1.880, Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Guaratinguetá, CEP 12512-010, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** 028/2024 - PROCESSO DISPENSÁVEL Nº. 147/2024
2. **Contratante:** SAEG – COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ, CNPJ 09.134.807/0001-91, situada na Rua Xavantes, nº. 1.880, Jardim Aeroporto, Guaratinguetá, CEP 12512-010.
3. **Contratada:** MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA. – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411.
4. **Local da Obra:** Rua Alberto Barbeto – Bairro: Pedregulho – Guaratinguetá/ SP – CEP: 12515-040.
5. **Responsável Técnico:**
Filipi do Nascimento (CREA 5071046999) – ART nº 2620240894579
6. **Período Contratado:** 11/04/2024 a 11/01/2025.
7. **Período de Execução:** 11/04/2024 a 10/06/2024
8. **Valor da Obra:** R\$ 119.696,02 (Cento e dezenove mil, seiscentos e noventa e seis reais e dois Centavos)
9. **Objeto do Contrato:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ.





**Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de
Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1880 - Jardim Aeroporto - Guaratinguetá - SP - CEP 12512-010

CNPJ nº 09.134.807/0001-91

Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, realizando os trabalhos de forma correta e tempestiva sendo que inexistiu fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	UNID.	QUANT.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00
LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	M	1.014,06
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UNID.	QUANT.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M³	709,84
LASTRO DE AREIA (A)	M³	60,84
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M³	649,00
CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M³	60,84
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M³	60,84
ESGOTO	UNID.	QUANT.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	9,00
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	9,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	9,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,00
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	434,77

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250001710 - 21/01/2025 16:20:23 - Autenticação Digital: kkyys1UTaXC11gJaC1xn3AFyauJkTA6T.

Serviços: 0800-77-12-195 | Atendimento Comercial: (12) 3128-3100



ÁGUA	UNID.	QUANT.
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	216,29
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	216,29
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	285,00
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	285,00
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA	UN	13,00
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE	M	39,00
TUBO PEAD PE 80 1 MPA DE=20 MM AZUL NTS 048 APLICAÇÃO ÁGUA	M	39,00
COLAR DE TOMADA PVC D=60 MM X 3/4" COM TRAVAS E BUCHA DE LATÃO	UN	13,00
VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA	UN	1,00
VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSA, DN= 100MM	UN	1,00

Guaratinguetá, 21 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO PINTO BRAGA**
 Data: 21/01/2025 15:48:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Nome: Fernando Pinto Braga

Cargo: Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA-SP: 5069868082

Serviços: 0800-77-12-195 / Atendimento Comercial: (12) 3128-3100





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FILIPI DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FILIPI DO NASCIMENTO
Registro: 5071046999-SP RNP: 2620894930
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241775836 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/10/2024 Baixada em: 20/01/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Contratante: Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91

RUA XAVANTES No.: 1880

Complemento: Bairro: JARDIM AEROPORTO

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12512010 . PAIS: BRASIL

Contrato: 097/2024 Celebrado em: 08/10/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 123.264,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA MANAUS No.:

Complemento: Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12523480 . PAIS: BRASIL

Data de início: 08/10/2024 Conclusão Efetiva: 08/03/2025 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CUIABÁ No.:

Complemento: Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12523510 . PAIS: BRASIL

Data de início: 08/10/2024 Conclusão Efetiva: 08/03/2025 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução de obra, de sinalização, urbana. 6,00000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 20,00000 metro. 3) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 10,00000 unidade. 4) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 399,00000 metro. 5) Direção de Obra, Execução de obra, de estrutura metálica, para escoramentos. 390,00000 metro quadrado. 6) Direção de Obra, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 9,08000 metro cúbico. 7) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 470,92000 metro cúbico. 8) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, vala. 152,00000 metro quadrado. 9) Direção de Obra, Execução de obra, de volume/área de escavação - terraplenagem. 480,00000 metro cúbico. 10) Direção de Obra, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 400,00000 metro.

Observações

Consta na ART da obra EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO as seguintes atividades técnicas: COLCHÃO DE AREIA - 16,00 m.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250002065

25/01/2025 14:04:45

Autenticação Digital: G61fyTUUUBCGzC0IG0syUny5I5J6TzJn
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250002065

Atividade concluída

Profissional: FILIPI DO NASCIMENTO
Registro: 5071046999-SP RNP: 2620894930
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Período: 21/10/2024 a 11/12/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250002065
25/01/2025 14:04:45
Autenticação Digital: G61fyTUUBCGzC0IG0syUny5I5J6TzJn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de
Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1880 - Jardim Aeroporto - Guaratinguetá - SP - CEP 12512-010
CNPJ nº 09.134.807/0001-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que MSJ Engenharia e Rental Ltda – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada pela SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, CNPJ 09.134.807/0001-91, situada na Rua Xavantes, nº. 1.880, Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Guaratinguetá, CEP 12512-010, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** 097/2024 - PROCESSO DISPENSÁVEL Nº. 495/2024
2. **Contratante:** SAEG – COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ, CNPJ 09.134.807/0001-91, situada na Rua Xavantes, nº. 1.880, Jardim Aeroporto, Guaratinguetá, CEP 12512-010.
3. **Contratada:** MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA. – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411.
4. **Local da Obra:**
Rua Cuiabá - Bairro: Jardim Vista Alegre – Guaratinguetá/ SP – CEP: 12523-510.
Rua Manaus - Bairro: Jardim Vista Alegre – Guaratinguetá/ SP – CEP: 12523-480.
5. **Responsável Técnico:**
Filipi do Nascimento (CREA 5071046999) – ART nº 2620241775836
6. **Período contratado:** 5 meses (08/10/2024 a 08/03/2025)
7. **Período da Execução:** 21/10/2024 a 11/12/2024
8. **Valor da Obra:** R\$ 123.264,02 (cento e vinte e três mil reais, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)
9. **Objeto do Contrato:** Execução de rede coletora de esgoto, no município de Guaratinguetá/SP.

Serviços: 0800-77-12-195 / Atendimento Comercial: (12) 3128-3100

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	6,00
1.2	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTO (ATÉ DIÂM. 500 MM)	M	400,00
2	REDE COLETORA DE ESGOTO		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	m ³	480,00
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m ²	152,00
2.3	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	m ³	470,92
2.4	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	m ³	9,08
2.5	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	m ²	390,00
2.6	COLCHÃO DE AREIA	m ³	16,00
2.7	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA. AF_01/2021	M	399,00
2.8	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBIE- PROF. ATÉ 2,00 M	un	10,00
2.9	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN)	un	10,00
2.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	20,00

Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, realizando os trabalhos de forma correta e tempestiva sendo que inexistiu fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

Guaratinguetá, 19 de dezembro de 2024.

SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Bruno Vilas Boas de Castro
 Engenheiro - CREA/SP: 5069534080

Serviços: 0800-77-12-195 / Atendimento Comercial: (12) 3128-3100





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200008193

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 601170385-SP RNP: 2602790451

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200016061 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/01/2020 Baixada em: 14/09/2020

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP

Contratante: Serviço Social da Indústria - Sesi

AVENIDA PAULISTA No.: 1313

Complemento: Bairro: BELA VISTA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01311923 PAIS: BRASIL

Contrato: CV 274/2019 Celebrado em: 04/12/2019

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 303.352,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOUTOR EPITÁCIO SANTIAGO No.: 1000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Lorena UF: SP CEP: 12600530 PAIS: BRASIL

Data de início: 07/01/2020 Conclusão Efetiva: 07/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Serviço Social da Indústria - Sesi CNPJ: 03.779.133/0001-04

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução, Movimento de Terra, Corte. 698,93000 metro cúbico. 2) Direção de Obra, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 1130,40000 metro cúbico. 3) Direção de Obra, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 519,32000 metro cúbico. 4) Direção de Obra, Execução, Boca de Lobo. 5,00000 unidade. 5) Direção de Obra, Execução, Poço de Visita. 10,00000 unidade. 6) Direção de Obra, Execução, Dutos. 471,00000 metro. 7) Direção de Obra, Execução, Rede de Esgoto. 20,00000 metro.

Observações

ART para o Contrato CV 247/2019 junto ao Serviço Social da Indústria - Sesi, referente a OIS 002/2020, para execução da rede de drenagem da Escola Sesi, em Lorena - SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200008193
15/09/2020 13:58:26
Autenticação Digital: aTJzIfyAGF13yz5xg3TC6Tfxl3gk50xJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI**, Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 03.779.133/0001-04, situado a Avenida Paulista, nº 1313 - 3º andar - Bela Vista - São Paulo/SP, CEP 01311-923, atesta para os devidos fins de requerimento de Certidão de Acervo Técnico (CAT) que a empresa **J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ**, com sede na Av. José Pereira da Cruz, 899, Guaratinguetá/SP, CEP 12606-090, inscrita no CNPJ nº 03.750.447/0001-76 executou obras de rede de drenagem da Escola Sesi, localizada na Avenida Eptácio Santiago, no Município de Lorena, SP, pelo regime de empreitada por preço global, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

CONVITE: 274/2019

Valor da Obra: R\$ 303.352,89 (trezentos e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove)

Prazo Contratual: 60 (sessenta) dias.

Período de execução: 07/01/2020 à 11/02/2020

Responsável Técnico: Justo Antônio dos Santos Junior - CREA/SP nº 0601170385

No referido período foram executados os seguintes serviços:

Item	Descrição	Quant.	un
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1	DRENAGEM		
1.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	1.130,40	M3
1.1.2	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	753,60	M2
1.1.3	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	519,32	M3
1.2	REDE DE DUTOS		
1.2.1	BASE DE AREIA	75,36	M3
1.2.2	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS - PROFUNDIDADES SUPERIORES A 1,50M	1.374,92	M2
1.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO 50CM	23,00	M

SESI
Serviço Social da Indústria

Diretoria de Obras
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313
CEP 01311-923 - São Paulo / SP
Tel.: (11) 3146 7053 / Fax: (11) 3146 7060
www.sesisp.org.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020008193 - 15/09/2020 13:58:26 - Autenticação Digital: aTzJfYAGF13yz5xg3TC6Tfxl3gk50xJ.



1.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM - TIPO PA-3	34,00	M
1.2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3	60,00	M
1.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-3	354,00	M
1.3	DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO DE AP		
1.3.1	POÇOS DE VISITA		
1.3.1.1	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,10M	5,00	UN
1.3.1.2	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,50M	3,00	UN
1.3.1.3	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,00M	2,00	UN
1.3.1.4	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	8,16	M
1.3.1.5	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	10,00	UN
1.3.1.6	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	10,00	UN
1.4	DISPOSITIVOS DISSIPADORES		
1.4.1	DISSIPADOR DE ENERGIA EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO	1,00	UN
1.5	REMOÇÃO DE ENTULHO / TERRA		
1.5.1	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	698,93	M3
1.5.2	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	2.795,73	M3XKM
2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		
2.1	"AS BUILT" DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1,00	UNID
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO		
3.1	ENCARREGADO GERAL	6,00	MÊS
3.2	DESPESAS COM CANTEIRO - CONSUMOS DIVERSOS	6,00	MÊS
3.3	CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO	6,00	UNID X MÊS

Nada mais tendo a declarar, firmamos o presente Atestado em três (03) vias de igual teor e conteúdo.

São Paulo, 10 de setembro de 2020.

Fernando Bertoldo Lira
Engenheiro Civil
CREA-SP n.º 506200371-0
CPF n.º 260.105.538-30

Álvaro do Amaral Rocha
Supervisão de Engenharia
CAU-SP nº. A17654-0
CPF nº. 835.270.448-68

SESI
Serviço Social da Indústria

Diretoria de Obras
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313
CEP 01311-923 – São Paulo / SP
Tel.: (11) 3146 7053 / Fax: (11) 3146 70
www.sesisp.org.br

CAVATÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO-SP
Alameda Santos, 1.470 - São Paulo - SP - Cep 01418-100
CASA NEOLASCOITO - TABELÃO INTERNO - TEL (11) 841-1377

127 TABELÃO de NOTAS

Reconheço por semelhança 02 firmas sem valor econômico de FERNANDO BERTOLDO LIRA e ALVARO DO AMARAL ROCHA e dou fé

Sale 1042A9632449

SAO PAULO, 11 de Setembro de 2020. Hr 14:42

Em Testemunho da Parte Integrante  114462



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230009108

Atividade concluída

Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FILIPI DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FILIPI DO NASCIMENTO

Registro: 5071046999-SP RNP: 2620894930

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221208334 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 01/01/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

RUA ALUISIO JOSE DE CASTRO No.: 147

Complemento: Bairro: CHÁCARA SELLES

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12505470 PAIS: BRASIL

Contrato: SLC 181/2022 Celebrado em: 01/07/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.410.446,69 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DAS HORTÊNSIAS No.:

Complemento: Bairro: BELVEDER CLUBE DOS 500

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12523300 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/07/2022 Conclusão Efetiva: 01/01/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá CNPJ: 46.680.500/0001-12

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução, Locação, Demarcação. 5844,66000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Execução, Boca de Lobo. 20,00000 unidade. 3) Direção de Obra, Execução, Transporte. 282,31000 metro cúbico. 4) Direção de Obra, Execução, Aterro. 3249,21000 metro cúbico. 5) Direção de Obra, Execução, Poço de Visita. 11,00000 unidade. 6) Direção de Obra, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 1025,50000 metro cúbico. 7) Direção de Obra, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 286,50000 metro cúbico. 8) Direção de Obra, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 2287,41000 metro cúbico. 9) Direção de Obra, Execução, Lastro. 124,35000 metro cúbico. 10) Direção de Obra, Execução, Dutos. 14,20000 metro. 11) Direção de Obra, Execução, Dutos. 210,10000 metro. 12) Direção de Obra, Execução, Dutos. 6,80000 metro. 13) Direção de Obra, Execução, Dutos. 115,20000 metro. 14) Direção de Obra, Execução, Dutos. 321,20000 metro. 15) Direção de Obra, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Pavimentação. 209,71000 metro cúbico. 16) Direção de Obra, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 5242,84000 metro quadrado. 17) Direção de Obra, Execução, Imprimação. 5242,84000 metro quadrado. 18) Direção de Obra, Execução, Base. 677,29000 metro cúbico. 19) Direção de Obra, Execução, Guia. 1399,57000 metro. 20) Direção de Obra, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 5844,66000 metro quadrado.

Observações

ART para o Contrato SLC 181/2022, Tp 010/2022, com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, para a execução de drenagem e pavimentação de trecho da rua das Hortênsias - Clube dos 500.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230009108

09/08/2023 13:01:07

Autenticação Digital: 5fJAKzKsYc1GKC30CJxAKG3FI3A01lg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, CNPJ 46.680.500/0001-12, situada na Rua Aluísio José de Castro, 147, Chácara Selles, Guaratinguetá/SP, CEP 12505-470, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: SLC 181/2022
2. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, CNPJ 46.680.500/0001-12, situada na Rua Aluísio José de Castro, 147, Chácara Selles, Guaratinguetá/SP, CEP 12505-470.
3. Contratada JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411.
4. Local da Obra: Rua das Hortênsias, Belvedere Clube dos 500, Guaratinguetá/SP.
5. Responsável Técnico:
Filipi do Nascimento (CREA 5071046999) – ART nº 28027230221208334
6. Período da Execução: 01/07/2022 à 01/01/2023.
7. Valor da Obra: R\$ 1.410.446,69.
8. Objeto do Contrato: Execução de drenagem e pavimentação de trecho da rua das Hortênsias - Clube dos 500, conforme tabela abaixo:

Rua Aluísio José de Castro – 147 – Chácara Selles – Guaratinguetá – SP
CEP 12505-470 – Tel. (12) 3128-2800

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009108 - 09/08/2023 13:01:07 - Autenticação Digital: 5fJAKzsyC1GKC30CJxJkG3F3A01lg.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	Placa de identificação para obra	M2	6,00
1,2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00
1,3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00
1,4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
1.4.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00
1.4.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	5.844,66
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		
2,1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	5.844,66
3	GUIAS E SARJETAS		
3,1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.152,33
3,2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	247,24
4	PAVIMENTAÇÃO		
4,1	Base de brita graduada	M3	677,29
4,2	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	5.242,84
4,3	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.242,84
4,4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	209,71
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
5,1	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	UM	11,00
5,2	Confeção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	M	321,20
5,3	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	M	115,20
5,4	Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm	M	6,80
5,5	Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm	M	210,10
5,6	Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm	M	14,20
5,7	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)	UN	11,00
5,8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	124,35
5,9	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	2.287,41
5,10	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	286,50
5,11	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m	M3	1.025,50
5,12	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	282,31
5,13	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	282,31
5,14	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	282,31
5,15	Escoramento de solo pontaleitado	M2	2.083,85
5,16	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	3.249,21
5,17	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	9,00
5,18	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	5,00
5,19	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00
5,20	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	M	6,58

Rua Aluísio José de Castro – 147 – Chácara Selles – Guaratinguetá – SP

CEP 12505-470 – Tel. (12) 3128-2800

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009108 - 09/08/2023 13:01:07 - Autenticação Digital: 5fJAKzKsyc1GKC30CJxJkG3FI3A01lg.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

ESTADO DE SÃO PAULO

Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, realizando os trabalhos de forma correta e tempestiva sendo que inexistiu fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.


Guaratinguetá, 11 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

NOME: JOSÉ EUGENIO NOVAES DA SILVA

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 0600921978



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009108 - 09/08/2023 13:01:07 - Autenticação Digital: 5fJAKzksyC1GKC30CJxJkG3F3A01lg.

Rua Aluísio José de Castro – 147 – Chácara Selles – Guaratinguetá – SP
CEP 12505-470 – Tel. (12) 3128-2800



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160012641

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: 601170385-SP

RNP: 2602790451

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160683322 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 28/06/2016 Baixada em: 09/09/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP

Contratante: CAB Piquete S/A

ESTRADA da Tabuleta

Complemento: sem número

Cidade: Piquete

Contrato: 010/16

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 217.842,00

Bairro: Tabuleta

UF: SP CEP: 12620000 . PAIS: BRASIL

Celebrado em: 10/06/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA Lindolfo Costa Manso

Complemento: sem número

Cidade: Piquete

Data de início: 13/06/2016 Conclusão Efetiva: 15/08/2016

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CAB Piquete S/A

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Movimento de Terra, Terraplanagem. 1580,00000 metro cúbico.

Observações

ART para serviços de terraplanagem, execução de talude de contenção de encosta, canaletas, caixas e escada hidráulica, e recomposição de camada vegetal.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 26/08/2016, devidamente assinado por ENGENHEIRO CIVIL THIAGO NERY PYTHON CREA -SP 5061705418, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160012641

01/12/2016 09:22:49

Autenticação Digital: yF6A5CFzxIGyzaBTAITKy1TUaAxyJgs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida SENADOR SALGADO FILHO, 2486 CENTRO Guarulhos-SP, CEP 07115000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Atestado de Conclusão

AUTENTICAÇÃO - Certifico e dou fé que a presente escritura de compra e venda de imóvel, em nome de José Viana, foi recebida por mim, Tabelião Público, em 02 de julho de 2019, em Guaratinguetá, SP, e que a mesma foi autenticada por mim, Tabelião Público, em 02 de julho de 2019, em Guaratinguetá, SP.



Atestamos que a **JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP** – Minerais São José – inscrita no CNPJ sob o nº 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada à Avenida José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12510-470 foi contratada por **CAB Piquete S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.714.640/0001-80, situada na Estrada da Tabuleta, s/nº, Tabuleta – Piquete/SP, CEP 12.600-000 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da Obra		
1.	Contrato nº	010/16
2.	Contratante	CAB Piquete S/A CNPJ 11.714.640/0001-80, situada na Estrada da Tabuleta, s/nº, Tabuleta – Piquete/SP, CEP 12.600-000
3.	Contratado	JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP – Minerais São José CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada à Avenida José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12510-470
4.	Objeto do contrato	- serviços de terraplanagem para confecção de talude para contenção de encosta (1.560m³ de terra) - execução de canaletas, caixas de passagem e escada hidráulica em alvenaria (23m³ de concreto) - instalação de dreno DHP (60ml) - recomposição de camada vegetal (1.400m²)
5.	Local da obra	Rua Lindolfo Costa Manso, Piquete/SP
6.	Responsável Técnico	Justo Antônio dos Santos Junior, registro nº 0601170385 CREA/SP
7.	Período da Execução	13/06/2016 a 15/08/2016
8.	Valor da Obra	R\$ 217.842,00

Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentam desempenho operacional satisfatório, realizado de forma correta e tempestiva sendo que inexistiu fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

Guaratinguetá, 26 de agosto de 2016.

XEROX COLORIDO



CAB Piquete S/A

Thiago Nery Python

CREA-SP nº 5061705418

Paula Rocha M. de Siqueira
Escritório Notarial



2ª TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
José Claudio Lopes da Silva - Tabelião
Rt. Dr. Morais Filho, 126 - Centro - Guaratinguetá, SP
CPF: 14.557.553/0001-26

Guaratinguetá 02 JUL 2019

AUTENTICAÇÃO - CERTIFICO A BOA FÉ QUE A PRESENTE CÓPIA
CORRESPONDE COM O ORIGINAL APRESENTADO.
BANQUEIRO DE SAO PAULO Camila Faria Alves
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO: R\$
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170007473

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 601170385-SP

RNP: 2602790451

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172253942 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 26/07/2017 Baixada em: 02/08/2017

Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230171663471

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP

Contratante: Avibrás Indústria Aeroespacial S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

No.: 3305

Complemento:

Bairro: PARQUE MARTIM CERERÉ

Cidade: São José dos Campos

UF: SP CEP: 12227000 PAIS: BRASIL

Contrato: CT-030-AJUR-AV/16

Celebrado em: 20/04/2016

Vinculado à ART: 92221220160683509

Valor do Contrato: R\$ 2.350.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA Lorena Itajuba - BR 459

No.:

Complemento: Km 23

Bairro: Campinho

Cidade: Lorena

UF: SP CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 02/05/2016 Conclusão Efetiva: 30/09/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Avibrás Indústria Aeroespacial S.A.

CNPJ: 60.181.468/0006-66

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Movimento de Terra, Terraplanagem. 35000,00000 metro cúbico. 2) Direção, Execução, Dutos. 1400,00000 metro. 3) Direção, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 5800,00000 metro quadrado.

Observações

ART para execução de terraplanagem de platô de infraestrutura, limpeza de área, implantação de via de acesso, implantação de pátio de caminhão, construção de barragem, construção de adutora, pavimentação asfáltica e execução de cerca de arame.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 03/11/2016, devidamente assinado por Eng. Civil Marcelo Rangel do Amaral, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170007473

02/08/2017 09:59:43

Autenticação Digital: nGzxFgsBAf6y01UCKnCB0g15JAKUCBAI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua PREFEITO TÔNICO DE BARROS, 612 CENTRO Botucatu-SP, CEP 18602005
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atestado de Conclusão e Entrega de Obra

Atestamos que JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12514-280 foi contratada por AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S/A, CNPJ 60.181.468/0001-51, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Nº3.305, Parque Martim Cerere, São José dos Campos - SP, CEP 12.227-000 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** CT-030-AJUR-AV/16

2. **Contratante:** AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S/A, CNPJ 60.181.468/0001-51, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Nº 3.305, Parque Martim Cerere, São José dos Campos - SP, CEP 12.227-000.

3. **Contratada:** JB do Nascimento Guaratinguetá EPP – MINERAIS SÃO JOSÉ -CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, endereço Av. José Pereira da Cruz, nº 899, Jd. do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12514-280.

4. **Objeto do Contrato:**

Item	Descrição	Unid.	Quant	*	
				*	*

1. Preliminares / Projetos					
1.1	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural;	*	*	*	*
1.2	Sondagem do terreno à percussão;	*	*	*	*
1.3	Ensaio tecnológico com fornecimento de relatórios;	*	*	*	*
1.4	Fornecimento da Planta da Adutora e dos Projetos Técnico de Terraplenagem, Drenagem e Rede Elétrica;	*	*	*	*
1.5	Responsabilização e acompanhamento técnico dos projetos e da execução c/ ARTs;	*	*	*	*
1.6	As Built dos projetos;	*	*	*	*
1.7	Locação da obra e acompanhamento durante a execução por equipe de topografia;	*	*	*	*
1.8	Instalação de canteiro de obra e remoção ao final da obra;	*	*	*	*
1.9	Isolamento e sinalização da obra;	*	*	*	*
1.10	Limpeza/manutenção/destinação de lixo e resíduos da obra;	*	*	*	*
1.11	Implantação de recurso e medicina do trabalho;	*	*	*	*
1.12	Mobilização e desmobilização de máquinas e veículos;	*	*	*	*
1.13	Transporte e movimentação de pessoal;	*	*	*	*
1.14	Gerenciamento das Obras;	*	*	*	*

Avibras Indústria Aeroespacial S.A.

- ☐ 1 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.305 - Parque Martim Cerere - CEP 12227-000 - São José dos Campos - SP - Tel: (12) 3921-7433 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 2 - Rodovia dos Tamoios, km 14 - Estrada Varadouro, 1200 - Cx. Postal 278 - CEP 12315-020 - Zona Rural de Jacareí - SP - Tel: (12) 3955-6000 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 3 - Rodovia Lorena - Itajubá, BR 459, km 23 - Cx. Postal 98 - CEP 12800-970 - Lorena - SP - Tel: (12) 3159-9000 - FAX: (12) 3951-6277

GE-0069-K

2. Terraplanagem

2.1	Implantação do platô da Planta PBHT				
2.1.1	Demolição da pavimentação, calçadas e canaletas existentes, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento;	m ²	1.875	*	*
2.1.2	Retirada da camada vegetal existente nos paióis D-01, D-02 e D-03 e transporte até 1 km;	m ²	11.625	*	*
2.1.3	Movimentação de terra;	m ³	26.000	*	*
2.1.4	Confecção de berma para garantir a estabilidade do talude;	m ³	5.850	*	*
2.1.5	Confecção de sistema hidráulico de drenagem da berma com meio tubo de concreto, DN= 400mm;	m	500	*	*
2.1.6	Nivelamento da área na cota indicada;	m ²	11.250	*	*
2.1.7	Recomposição da camada vegetal;	m ²	4.850	*	*
2.2	Limpeza da Área compreendida entre a portaria 2 e o paiol D4				
2.2.1	Destocagem;	un.	450	*	*
2.2.2	Limpeza e regularização da área ;	m ²	9.000	*	*
2.2.3	Movimentação de terra;	m ²	4.000	*	*
2.2.4	Recomposição da camada vegetal ;	m ²	9.000	*	*

2.4	Implantação de Pátio para Caminhões				
2.4.1	Retirada da camada vegetal com transporte mecanizado da área à ser instalado o pátio;	m ²	1.000	*	*
2.4.2	Abertura de caixa até 40 cm incluindo escavação, transporte até 1 km e preparo do sub-leito;	m ²	1.000	*	*
2.4.3	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN;	m ²	1.000	*	*
2.4.4	Base de macadame hidráulico;	m ³	348	*	*
2.4.5	Base de brita graduada simples;	m ³	301	*	*
2.4.6	Espalhar/compactar o macadame e o BGS no pátio;	m ²	1.000	*	*
2.4.7	Recomposição da camada vegetal no perímetro do pátio;	m ²	650	*	*

3. Barragem

3.1	Retirada da camada vegetal e limpeza parcial da vegetação existente na área da barragem (aguapés);	*	*	*	*
3.2	Remoção da tubulação existente na barragem;	m	20	*	*
3.3	Movimentação de Terra;	m ³	5.000	*	*
3.4	Espalhamento e Compactação mecanizada do solo no mínimo de 95% do PN;	m ³	8.000	*	*
3.5	Construção de sistema extravasor-vertedor para atender a nova barragem;	m	30	*	*
3.6	Recomposição da camada vegetal para garantir a estabilidade dos taludes;	m ²	1.200	*	*

1º Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Guaratinguetá-SP
LUIZ RAMON ALVARES
RUA PEDRO MARCONDES, 73 - CENTRO
TEL.: (12) 3133-3621 / 3133-3622
AUTENTICAÇÃO
02-SET-2025
SELO DEVIDO PAGO POR VERBA.
Válida somente com selo
de Autenticidade.

1º Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Guaratinguetá-SP

Flaviane de Souza Alves Nunes
Escritor de Autenticidade

Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro
Tel.: (12) 3133-3621 / 3133-3622

SELO DEVIDO PAGO POR VERBA

Avibras Indústria Aeroespacial S.A.

- ☐ 1 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.305 - Parque Martin Cererê - CEP 12227-000 - São José dos Campos - SP - Tel: (12) 3921-7433 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 2 - Rodovia dos Tamoios, km 14 - Estrada Varadouro, 1200 - Cx. Postal 278 - CEP 12315-020 - Zona Rural de Jacaref - SP - Tel: (12) 3955-6000 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 3 - Rodovia Lorena - Itajubá, BR 459, km 23 - Cx. Postal 98 - CEP 12800-970 - Lorena - SP - Tel: (12) 3159-9000 - FAX: (12) 3951-6277

4. Adutora					
4.1	Abertura de vala;	m	1.400	*	*
4.2	Assentamento e fornecimento de tubo PEAD de 63 mm (extensão aprox. da rede 1400m);	m	1.400	*	*
4.3	Junção da tubulação através de solda termoplástica;	un	14	*	*
4.4	Acompanhamento de encanador para a instalação;	dia	7	*	*
4.5	Válvulas de bloqueio na saída do reservatório, na nova guarita e no ponto final da rede;	un	4	*	*
4.6	Instalação de caixas de passagem com lajes de fundo e de tampa em concreto;	m²	7	*	*
4.7	Recomposição da camada vegetal;	m²	600	*	*
4.8	Recomposição da pavimentação das travessias afetadas pela rede;	m²	14	*	*

5. Pavimentação					
5.1	Nova via de acesso a área D				
5.1.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa;	m	1.400	*	*
5.1.2	Imprimação betuminosa ligante com RR-2C;	m²	3.500	*	*
5.1.3	Execução de camada (6cm) de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) ;	m²	4.500	*	*

5.2	Pátio de descarga de caminhões				
5.2.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa;	m	160	*	*
5.2.2	Imprimação betuminosa ligante com RR-2C23.5;	m²	1.100	*	*
5.2.3	Execução de camada (6cm) de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ);	m²	1.300	*	*



1º Tabelião de Notas de Protesto de Guaratinguetá-SP
LUÍS RAMON ALVARES
TABELIAO DELIBERADO
Rua Pedro Marcondes, 73
Tel.: 3133-3621 / 3133-3622
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO e emita cópia
reproduzida a partir do original
a ser apresentado ao tabelião do 1º ou 2º
Guaratinguetá
02-SET-2025
Valor recebido pela autenticação -
SELO DEVIDO PAGO POR VERBA.
Válida somente com selo

1º Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Guaratinguetá-SP
Flaviane de Souza Alves Nunes
Escritora Autorizada
Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro
Tel.: (12) 3133-3621 / 3133-3622
SELO DEVIDO PAGO POR VERBA

Avibras Indústria Aeroespacial S.A. - Filial

- ☐ 1 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.305 - Parque Marlim Cererê - CEP 12227-000 - São José dos Campos - SP - Tel: (12) 3921-7433 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 2 - Rodovia dos Tamoios, km 14 - Estrada Varadouro, 1200 - Cx. Postal 278 - CEP 12315-020 - Zona Rural de Jacareí - SP - Tel: (12) 3955-6000 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 3 - Rodovia Lorena - Itajubá, BR 459, km 23 - Cx. Postal 98 - CEP 12800-970 - Lorena - SP - Tel: (12) 3159-9000 - FAX: (12) 3951-6277

6. Rede Elétrica

6.1	Retirada da rede de baixa tensão existente e transporte dos postes, braços e luminárias para local determinado (distância 2 km); Instalação de um painel com alimentação do transformador 45 KVA 220/127, mais proteções para dois circuitos de iluminação; Instalação de um transformador 45 KVA 220/127 para alimentar o canteiro de obras e iluminação pública; Instalação de poste circular de concreto equipado para rede de MT/BT; Instalação de braços e luminárias públicas de 100 watts com lâmpadas de LED e relé fotoelétrico para acendimento automático; Instalação de Cabo quadriplex de 16 mm; Montagens de rede primária M1, M2, M4, N4 ET4A; Montagens de rede secundária S43, S44, S44; (Dentro os principais materiais para construção da nova rede elétrica que integram este orçamento estão: Cabo Quadriplex 16 mm; Postes circulares de concreto 10,5 e 9,0 mts; Transformador a óleo mineral trifásico 45 KVA 220/127; Cruzetas de ferro; Porta escadas para transformador; Suporte afastador horizontal; Abraçadeiras, parafusos, isoladores, alças e conexões; Braço médio (2,9 mts) com luminária completa de 100 Watts V.S; Cabo 2 AWG 35mm² de alumínio com alma; Conjunto de aterramento)	*	*	*	*
-----	---	---	---	---	---

1º Tabelião de Notas e de Protesto
Letras e Títulos de Guaratingueta-SP
Flaviane de Souza Alves Nunes
Escritor Autorizado
Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro
Tel: (12) 3133-8621 / 3133-8622
SELO DE PAGO POR VERBA

7. Nova Portaria / Cerca

7.1	Construção de base de concreto de 3x2m para instalação de guarita, provida de um ponto de água e de esgoto	m²	6	*	*
7.2	Remoção da cerca que circunscreve a região dos paíes D-01 a D-04	m	950	*	*
7.3	Construção de nova cerca compreendida na região entre os paíes D-04 e D-05 contemplando os materiais nela empregados	m	50	*	*
7.4	Realocação do portão da portaria II	-	-	*	*

5. **Local da Obra:** Rodv. Lorena Itajubá BR 459, KM 23, Campinho, Lorena - SP CEP: 12.600-970
6. **Responsável Técnico:** Justo Antonio dos Santos Junior (CREA 0601170385)
7. **Período da Execução:** 02/05/2016 a 30/09/2016
8. **Valor da Obra:** R\$ 2.350.000,00

1º Tabelião de Notas e de Protesto
Letras e Títulos de Guaratingueta-SP
LUIZ RALSON ALVARES
Escritor Autorizado
Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro
Tel: (12) 3133-8621 / 3133-8622
SELO DE PAGO POR VERBA
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia representativa conforme o original em meu livro de autenticidade que dou fé.
12 SET 2025
Devido ao pagamento por verba, não se aplica o selo de autenticidade.



Avibras Indústria Aeroespacial S.A.

- ☐ 1 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.305 - Parque Martin Cererê - CEP 12227-000 - São José dos Campos - SP - Tel: (12) 3921-7433 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 2 - Rodovia dos Tamoios, km 14 - Estrada Varadouro, 1200 - Cx. Postal 278 - CEP 12315-020 - Zona Rural de Jacareí - SP - Tel: (12) 3955-6000 - FAX: (12) 3951-6277
- ☐ 3 - Rodovia Lorena - Itajubá, BR 459, km 23 - Cx. Postal 98 - CEP 12800-970 - Lorena - SP - Tel: (12) 3159-9000 - FAX: (12) 3951-6277



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200007533

Atividade concluída

Página 1/60

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA
Registro: 600927735-SP RNP: 2603663399
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220161050986 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/09/2016 Baixada em: 21/08/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: GOMES VERAS - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: Cia Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp
RUA Andre Angelo de Andrade No.:
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Lavrinhos UF: SP CEP: 12760000 PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 07.471/16 Celebrado em: 05/09/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.174.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Andre Angelo de Andrade No.:
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Lavrinhos UF: SP CEP: 12760000 PAIS: BRASIL
Data de início: 10/10/2016 Conclusão Efetiva: 10/10/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 1920,00000 metro. 2) Execução, Execução, Estação Tratamento de Esgoto. 1,00000 unidade.

Informações Complementares

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
Valor total medido: R\$ 2.173.880,42 (Outubro/2017).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 59 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200007533
28/08/2020 18:23:33
Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyyf0K3BC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ATESTADO TÉCNICO

T-26578/2020

Folha 01 de 59

REF.: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos que o engenheiro **PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA - CREA 0600927735**, atuou como Responsável Técnico no período de 10/10/2016 a 10/10/2017, juntamente com o engenheiro Waldro Verás de Sousa - CREA 0600394928, na Execução das Obras do Sistema de Esgotos Sanitário (SES) do Município de Lavrinhas, Bairro Mavisou e Sede, compreendendo Rede Coletora, Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV, Unidade de Negócio Vale do Paraíba - RV; objeto do **Contrato 07.471/16**, firmado pela SABESP - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80 com a Gomes Verás Saneamento e Construções Ltda. EPP - CNPJ/MF 74.403.056/0001-23.

Nos Mapas Físicos e Financeiro de Medição anexos, constituído de 58 folhas (Sistema SGE de R\$ 548.145,29 + Sistema SAP de R\$ 1.625.735,13 com 27 e 31 folhas respectivamente), estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

O valor total medido no contrato, a preços de junho/2016, foi de R\$ 2.173.880,42 (dois milhões, cento e setenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos).

São Paulo, 02 de julho de 2020.



Walter Pellizon Junior
Gerente de Departamento - CSQ
CREA - 0641874962

WPJ/ADS

CSQ - Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais - Av. do Estado, 561 - Unidade I - CEP 01107-900 - São Paulo/SP
Fones: (11) 3388-6557/6464/6454/6412/6298 e 3326-0207(fax) - e-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962										Folha: 1/ Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05			
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE,										Dt. Ref. Preços: 15.06.2016										Medido Acumul. P0: 1.625.735,13													
Ref. ao Contrato:		07471160000 / 4600003337										Data Início: 10.10.2016										Reajuste Acumulado: 38.182,82													
Contratada (Fornec):		7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E										Data Término Original: 10.10.2017										Medido Total (P0+Real): 1.663.917,95													
Valor Original:		2.174.000,00										Data de Término em Vigor: 10.10.2017										Saldo Contrato: 119,58													
Valor em Vigor:		1.625.854,71										Coletor Custos: P - Projeto/Investim										Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D													
																						Data da Medição: 10.10.2017													
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO		TOTAL MEDIDO (%)																	
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor																						
	01010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE REDE COLETORES	500009	GB	16.000,00	0,100	1.600,00	0,000	0,00	0,100	1.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%																	
	01020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	20101	M	8,40	0,010	0,08	0,000	0,00	222,800	1.871,52	222,790	1.871,44	222,790	1.871,44	2228.000,00%																			
	01020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM 5	20201	M	0,83	512,300	425,21	0,000	0,00	832,630	691,08	320,330	265,87	162,53%																					
	01020202	CADASTRO DE REDES	20205	M	2,30	512,300	1.178,29	0,000	0,00	832,630	1.915,05	320,330	736,76	162,53%																					
	01030101	TAPUME CONTÍNUO EM CHAPAS DE MADEIRA	30110	M	5,00	386,600	1.933,00	0,000	0,00	316,400	1.582,00	70,200	351,00	81,84%																					
	01030102	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	30112	M	2,11	386,600	815,73	0,000	0,00	373,300	787,66	13,300	28,07	96,56%																					
	01030201	PASSADÍÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	30201	M2	41,00	25,000	1.025,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	1.025,00	0,00%																					
	01030202	PASSADÍÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	30205	M2	32,00	20,000	640,00	0,000	0,00	6,000	192,00	14,000	448,00	30,00%																					
	01030203	PASSADÍÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCUL	30206	M2	63,00	10,000	630,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	630,00	0,00%																					
	01030301	ESCORAMENTO DE POSTES	30301	un	55,00	10,000	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	550,00	0,00%																					
	01030302	SUSTENTACÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - P	30302	M3	1.200,00	1,000	1.200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.200,00	0,00%																					
	01030303	SUSTENTACÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - P	30303	TO	580,00	0,500	290,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	290,00	0,00%																					
	01030401	EQUIPE A-1 - ATENDIMENTO ATÉ 49 EMPREGAD	503301	MES	8.200,00	8,000	65.600,00	0,000	0,00	7,000	57.400,00	1,000	8.200,00	87,50%																					
	01040101	ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO	40104	M3	6,00	690,000	4.140,00	0,000	0,00	139,080	834,48	550,920	3.305,52	20,16%																					
	01040102	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FR	40106	M3	216,84	100,000	21.684,00	0,000	0,00	28,810	6.247,16	71,190	15.436,84	28,81%																					

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA OBRIGACÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0f1gKyyf0K3BC.



Página | 70

sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020				Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO				Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 31ª Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05		
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337						Dt. Ref. Preços: 15.06.2016		Medido Acumul. P0: 1.625.735,13								
Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E						Data Início: 10.10.2016		Reajuste Acumulado: 38.182,82								
Contratada (Fornec): 2.174.000,00						Data Término Original: 10.10.2017		Medido Total (P0+Real): 1.663.917,95								
Valor Original: 1.625.854,71						Data de Término em Vigor: 10.10.2017		Saldo Contrato: 119,58								
						Coletor Custos: P - Projeto/Investim		Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D								
								Data da Medição: 10.10.2017								
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
	01060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	1.200,000	2.424,00	0,000	0,00	185,000	373,70	1.015,000	2.050,30			15,42%
	01070101	LASTRO DE AREIA (C)	80451	M3	140,00	35,310	4.943,40	0,000	0,00	27,960	3.914,40	7,350	1.029,00			79,18%
	01070102	LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)	80452	M3	130,00	8,430	1.095,90	0,000	0,00	16,070	2.089,10	7,640	993,20			190,63%
	01070201	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO	82111	un	3.150,00	12,000	37.800,00	0,000	0,00	16,000	50.400,00	4,000	12.600,00			133,33%
	01070202	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO	82112	un	4.000,00	6,000	24.000,00	0,000	0,00	7,000	28.000,00	1,000	4.000,00			116,67%
	01070203	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO	82113	un	5.000,00	1,000	5.000,00	0,000	0,00	1,000	5.000,00	0,000	0,00			100,00%
	01070301	ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA	82803	M	318,73	8,000	2.549,84	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2.549,84			0,00%
	01080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, D	90654	M	2,27	587,100	1.332,72	0,000	0,00	532,250	1.208,21	54,850	124,51			90,66%
	01080201	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA T	92904	KM	909,41	0,590	536,55	0,000	0,00	0,590	536,55	0,000	0,00			100,00%
	01080301	TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E	93004	QMQ	8,26	108,840	899,02	0,000	0,00	77,010	636,10	31,830	262,92			70,76%
	01090101	LEVANTAM.PAVIM.ASFÁLTICA(C)	100151	M2	10,28	287,680	2.957,35	0,000	0,00	0,000	0,00	287,680	2.957,35			0,00%
	01090102	LEVANTAM.PAVIM.PARALELEPÍPEDO/BLOCO S(C)	100152	M2	9,16	591,850	5.421,35	0,000	0,00	136,120	1.246,86	455,730	4.174,49			23,00%
	01090103	LEVANTAM.SARJETAS(C)	100156	M3	47,35	1,000	47,35	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	47,35			0,00%
	01090104	LEVANTAM.GUIAS(C)	100157	M	9,16	20,000	183,20	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	183,20			0,00%
	01090201	REGULARIZ.MECANIZADA SUPERFÍCIES(C)	100251	M2	0,29	820,000	237,80	0,000	0,00	0,000	0,00	820,000	237,80			0,00%
	01090301	FORNEC.PARALELEPÍPEDO	100302	M2	71,87	20,000	1.437,40	0,000	0,00	13,900	998,99	6,100	438,41			69,50%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yfJJCxU0f1gKyf0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO				Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 4/ Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05				
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337				Dt. Ref. Preços: 15.06.2016		Medido Acumul. PO: 1.625.735,13								
Ref. ao Contrato:		07471160000 / 4600003337				Data Início: 10.10.2016		Reajuste Acumulado: 38.182,82								
Contratada (Fornec):		7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E				Data Término Original: 10.10.2017		Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95								
Valor Original:		2.174.000,00				Data de Término em Vigor: 10.10.2017		Saldo Contrato: 119,58								
Valor em Vigor:		1.625.854,71				Coletor Custos: P - Projeto/Investim		Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D								
								Data da Medição: 10.10.2017								
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medição Realizada		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)	
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
	01090302	FORNEC BLOCOS DE CONCRETO	100304	M2	45,00	20,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	900,00	0,00%
	01090303	FORNEC GUÍAS	100311	M	24,96	6,000	149,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	149,76	0,00%
	01090304	ASSENTAM PARALELEPÍPEDO(C)	100351	M2	36,00	404,000	14.544,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	283,960	10.222,56	29,71%
	01090305	ASSENTAM BLOCOS P/PAVIMENTAÇÃO(C)	100353	M2	34,00	187,850	6.386,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	130,370	4.432,58	30,60%
	01090306	ASSENTAM GUÍAS(C)	100360	M	9,57	20,000	191,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	114,84	160,00%
	01090307	CONSTRUÇÃO SARIETAS(C)	100362	M3	481,08	1,000	481,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	481,08	0,00%
	01090401	SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO(C)	100452	M3	133,11	28,770	3.829,57	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,770	3.829,57	0,00%
	01090402	IMPRIMAÇÃO LIGANTE(C)	100454	M2	5,00	287,680	1.438,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	287,680	1.438,40	0,00%
	01090403	BINDER(C)	100455	M3	529,13	14,500	7.672,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	14,500	7.672,39	0,00%
	01090404	CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO(C)	100456	M3	676,11	14,500	9.803,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	14,500	9.803,60	0,00%
	01100101	PESQUISA DE INTERFERÊNCIA	210101	M3	44,93	20,000	898,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	898,60	0,00%
	01100102	DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA REDE ÁGUA	210103	M	3,28	50,000	164,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	164,00	0,00%
	01700001	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PAÇAS EM FE	93101	TO	89,27	0,010	8,93	0,000	0,00	0,000	0,00	1,170	104,45	1,160	103,56	11.700,00%*
	01700002	TRANSPORTE DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUN	93102	TOK	4,52	0,010	0,05	0,000	0,00	0,000	0,00	166,480	752,49	166,470	1664.800,00%	
	01700003	FORMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80904	M2	168,32	0,010	1,68	0,000	0,00	0,000	0,00	3,770	634,57	3,760	632,89	37.700,00%*
	01700004	BROCA DE CONCRETO DIAMETRO 20 CM	80202	M	68,81	0,010	0,69	0,000	0,00	0,000	0,00	6,800	467,91	6,790	467,22	68.000,00%*
	01700005	ARMACAO EM ACO CA-50	81002	KG	7,80	0,010	0,08	0,000	0,00	0,000	0,00	19,000	148,20	18,990	148,12	190.000,00%*
	01700006	CONC ESTRUT EST CONT ESG,GAS AGRES,AMB M	81405	M3	637,40	0,010	6,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,190	121,11	0,180	114,74	1.900,00%*
	01700007	ROCADA E CAPINA	30502	M2	2,79	0,010	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,03	0,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0f1gKyyf0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Folha: 51* Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337 Contratada (Fornec): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Valor Original: 2.174.000,00 Valor em Vigor: 1.625.854,71		DI Ref. Preços: Data Início: 15.06.2016 Data Término Original: 10.10.2016 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim		Medição Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017		Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962																	
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	TOTAL MEDIDO (%)							
	01700008	CORTE E REMOÇÃO DE ARVORES, INCLUSIVE RA	30503	un	40,08	0,010	0,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,40	0,000	0,00	0,00%							
	01700009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40205	M3	60,26	62,440	3.762,63	0,000	0,00	71,440	4.304,97	9,000	542,34	114,41%	9,000	542,34							
	01700010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40207	M3	70,31	1,580	111,09	0,000	0,00	1,580	111,09	0,000	0,00	100,00%	0,000	0,00							
	01700011	CARGA E DESCARGA - ROCHA (C)	41053	M3	2,82	18,640	52,56	0,000	0,00	18,640	52,56	0,000	0,00	100,00%	0,000	0,00							
	01700012	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA	41054	M3Q	1,23	144,030	177,16	0,000	0,00	144,030	177,16	0,000	0,00	100,00%	0,000	0,00							
	01700013	ASSENTAM SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS. DN 1	90754	M	7,48	3,300	24,68	0,000	0,00	247,580	1.851,90	244,280	1.827,22	7.502,42%	244,280	1.827,22							
SUBTOTAL:																							
	02010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE LIGAÇÕES DOMICI	500160	GB	2.817,27	0,500	1.408,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	1.408,64	0,00%	0,500	1.408,64							
	02020101	CADASTRO DE LIGAÇÕES	20207	un	15,45	201,000	3.105,45	0,000	0,00	0,000	0,00	201,000	3.105,45	0,00%	201,000	3.105,45							
	02030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	30101	M	3,47	200,000	694,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	694,00	0,00%	200,000	694,00							
	02030102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	30104	M2	56,23	50,000	2.811,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2.811,50	0,00%	50,000	2.811,50							
	02030103	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	30112	M	2,11	200,000	422,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	422,00	0,00%	200,000	422,00							
	02030104	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE	30113	M	2,37	50,000	118,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	118,50	0,00%	50,000	118,50							
	02030201	PASSADIDOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	30201	M2	41,00	10,000	410,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	410,00	0,00%	10,000	410,00							
	02030202	PASSADIDOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	30205	M2	32,00	20,000	640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	640,00	0,00%	20,000	640,00							
	02040101	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA T	92903	KM	592,44	1,200	710,93	0,000	0,00	0,000	0,00	1,200	710,93	0,00%	1,200	710,93							

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyf0K3BC.

 sabesp			ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020				Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo				Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 6/ Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto:			EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE,				Dt. Ref. Preços				Medido Acumul. PD:				1.625.735,13	
Ref. ao Contrato:			07471160000 / 4600003337				Data Início:				Reajuste Acumulado:				38.182,82	
Contratada (Fornecedor):			7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E				Data Término Original:				Medido Total (PD+Real):				1.663.917,95	
Valor Original:			2.174.000,00				Data de Término em Vigor:				Saldo Contrato:				119,58	
Valor em Vigor:			1.625.854,71				Coletor Custos:				Adm. Contratos:				REINALDO RODRIGUES D	
							P - Projeto/Investim				Data da Medição:				10.10.2017	
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medição Realizada			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	02040201	TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E	93003	QMQ	7,07	192,000	1.357,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	192,000	1.357,44	0,00%
	02050101	LEVANTAM PAVIM PARALELEPÍPEDO/BLOCO S(C)	100152	M2	9,16	603,000	5.523,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	603,000	5.523,48	0,00%
	02050102	LEVANTAM PASSEIOS CIMENTADOS(C)	100153	M2	6,63	200,000	1.326,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1.326,00	0,00%
	02050103	LEVANTAM SARJETAS(C)	100156	M3	47,35	0,500	23,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	23,68	0,00%
	02050104	LEVANTAM GUIAS(C)	100157	M	9,16	4,000	36,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	36,64	0,00%
	02050201	FORNEC BLOCOS DE CONCRETO	100304	M2	45,00	30,000	1.350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	1.350,00	0,00%
	02050202	ASSENTAM BLOCOS P/PAVIMENTAÇÃO(C)	100353	M2	34,00	603,000	20.502,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	603,000	20.502,00	0,00%
	02050203	EXEC PASSEIOS CIMENTADOS(C)	100355	M2	50,00	200,000	10.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	10.000,00	0,00%
	02050204	ASSENTAM GUIAS(C)	100360	M	9,57	4,000	38,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	38,28	0,00%
	02050205	CONSTRUÇÃO SARJETAS(C)	100362	M3	481,08	0,500	240,54	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	240,54	0,00%
	02060101	LIG.DOM.ESGOTO TERÇ. S/CON. 100MM PVC	110219	un	155,00	120,000	18.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	18.600,00	0,00%
	02060102	LIG.DOM.ESGOTO EIXO S/CON. 100MM PVC	110220	un	208,00	12,000	2.496,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	2.496,00	0,00%
	02060103	LIG.DOM.ESGOTO TERÇ.OP. S/CON. 100MM PVC	110221	un	260,00	69,000	17.940,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	17.940,00	0,00%
	02070001	FORNECIMENTO DE CONEXÕES, JUNTAS, COTOVE	513121	GB	8.774,85	1,000	8.774,85	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8.774,85	0,00%
	02080101	PESQUISA DE INTERFERÊNCIA	210101	M3	44,93	5,000	224,65	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	224,65	0,00%
	02080102	DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA REDE ÁGUA	210103	M	3,28	10,000	32,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	32,80	0,00%
	SUBTOTAL					0,500	1.098,79	0,000	0,00	0,500	1.098,79	0,000	0,00	0,000	98.787,38	100,00%
	03010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEEI - PINHEIRO	500104	GB	2.197,58										0,00	
	03020101	INSTALAÇÃO DE PERFIL I - 6 POL	514401	M	323,00	30,000	9.690,00	0,000	0,00	30,000	9.690,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA OBTERÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SIIS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										71/ 26.06.2020 13:18:05	
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337 Ref. ao Contrato: Contratada (Foncc): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Valor Original: 2.174.000,00 Valor em Vigor: 1.625.854,71		DL Ref. Preços: Data Início: Data Término Original: Data de Término em Vigor: Coletor Custos:		15.06.2016 10.10.2016 10.10.2017 10.10.2017 P - Projeto/Investim		Medido Acumul. P0: Reajuste Acumulado: Medido Total (P0+Real): Saldo Contrato: Adm. Contratos: Data da Medição:		1.625.735,13 38.182,82 1.663.917,95 119,58 REINALDO RODRIGUES D 10.10.2017															
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)								
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor										
	03020102	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MO	514402	un	4.300,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	100,00%									
	03020103	PAINEL LUMINOSO DE IDENTIFICAÇÃO SABESP	502001	GB	3.258,00	1,000	3.258,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3.258,00	0,00%									
	03020201	MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORM	517101	GB	5.550,64	1,000	5.550,64	0,000	0,00	1,000	5.550,64	0,000	0,00	100,00%									
	03020301	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D	517301	GB	22.280,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	100,00%									
	03030001	FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CO	523102	GB	3.702,01	1,000	3.702,01	0,000	0,00	1,000	3.702,01	0,000	0,00	100,00%									
	03700001	ROÇADA E CAPINA	30502	M2	2,79	0,010	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,03	0,00%									
	03700002	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	90,000	181,80	0,000	0,00	90,000	181,80	0,000	0,00	100,00%									
	03700003	FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80902	M2	70,50	0,754	53,16	0,000	0,00	0,500	35,25	0,254	17,91	66,31%									
	03700004	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	81002	KG	7,80	50,000	390,00	0,000	0,00	50,000	390,00	0,000	0,00	100,00%									
	03700005	CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CON	81405	M3	637,40	0,500	318,70	0,000	0,00	0,500	318,70	0,000	0,00	100,00%									
	03700006	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	210803	M3	150,99	0,100	15,10	0,000	0,00	0,100	15,10	0,000	0,00	100,00%									
	03700007	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG	81102	M3	407,17	0,100	40,72	0,000	0,00	0,100	40,72	0,000	0,00	100,00%									
	03700008	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40207	M3	70,31	0,254	17,86	0,000	0,00	0,254	17,86	0,000	0,00	100,00%									
	03700010	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO	513701	un	611,68	1,000	611,68	0,000	0,00	6,000	3.670,08	5,000	3.058,40	600,00%									

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA QERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaT1A0yU0f1gKyyf0K3BC.



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

81*
Data: 26.06.2020
Hora: 13:18:05

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAURROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337

Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E

Contratada (Fornec): 2.174.000,00

Valor Original: 1.625.854,71

Valor em Vigor: 1.625.854,71

DI. Ref. Preços: 15.06.2016

Data Início: 10.10.2016

Data Término Original: 10.10.2017

Data de Término em Vigor: 10.10.2017

Coletor Custos: P - Projeto/Investim

Medido Acumul. PO: 1.625.735,13

Reajuste Acumulado: 38.182,82

Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95

Saldo Contrato: 119,58

Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D

Data da Medição: 10.10.2017

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		
	03700011	PINTURA EM LÁTEX PVA S/MASSA CORRIDA	130302	M2	30,08	112,910	3.396,33	0,000	0,00	112,910	3.396,33	0,000	0,00	100,00%	
	03700012	PINTURA A ÓLEO EM METAL	130312	M2	48,76	52,060	2.538,45	0,000	0,00	52,060	2.538,45	0,000	0,00	100,00%	
	SUBTOTAL:														
	04010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE2 - PINHEIRO	500106	GB	2.725,78	0,500	1.362,89	0,000	0,00	0,500	1.362,89	0,000	0,00	100,00%	
	04020101	INSTALAÇÃO ELETROMECHANICA DE CONJUNTO MO	514402	un	4.300,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	100,00%	
	04020201	PAINEL LUMINOSO DE IDENTIFICAÇÃO SABESP	512007	GB	8.427,31	1,000	8.427,31	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8.427,31	0,00%	
	04020202	INSTALAÇÃO DE PERFIL 1 - 6 POL	514401	M	323,00	30,000	9.690,00	0,000	0,00	30,000	9.690,00	0,000	0,00	100,00%	
	04020301	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D	517302	GB	22.280,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	100,00%	
	04030001	MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORM	517103	GB	5.550,64	1,000	5.550,64	0,000	0,00	1,000	5.550,64	0,000	0,00	100,00%	
	04040001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CON	523104	GB	20.780,64	1,000	20.780,64	0,000	0,00	1,000	20.780,64	0,000	0,00	100,00%	
	04700001	ROÇADA E CAPINA	30502	M2	2,79	0,010	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,03	0,00%	
	04700002	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	90,000	181,80	0,000	0,00	90,000	181,80	0,000	0,00	100,00%	
	04700003	FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80902	M2	70,50	0,500	35,25	0,000	0,00	0,500	35,25	0,000	0,00	100,00%	
	04700004	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	81002	KG	7,80	50,000	390,00	0,000	0,00	50,000	390,00	0,000	0,00	100,00%	
	04700005	CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CON	81405	M3	637,40	0,500	318,70	0,000	0,00	0,500	318,70	0,000	0,00	100,00%	
	04700006	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	210803	M3	150,99	0,100	15,10	0,000	0,00	0,100	15,10	0,000	0,00	100,00%	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KAT2iaFT1A0yfJJCxU0f1gKyyf0K3BC.

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

Folha: 9/
Data: 26.06.2020
Hora: 13:18:05

Objeto:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE,

Ref. ao Contrato:

07471160000 / 4600003337

Contratada (Fornecedor):

7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E

Valor Original:

2.174.000,00

Valor em Vigor:

1.625.854,71

Dt. Ref. Preços:

15.06.2016

Data Início:

10.10.2016

Data Término Original:

10.10.2017

Data de Término em Vigor:

10.10.2017

Coletor Custos:

P - Projeto/Investim

Medido Acumul. PO:

1.625.735,13

Reajuste Acumulado:

38.182,82

Medido Total (PO+Real):

1.663.917,95

Saldo Contrato:

119,58

Adm. Contratos:

REINALDO RODRIGUES D

Data da Medição:

10.10.2017

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Anual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	04700007	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG	81102	M3	407,17	0,100	40.72	0,000	0,00	0,100	40.72	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	04700008	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40207	M3	70,31	0,254	17,86	0,000	0,00	0,254	17,86	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	04700009	CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO	81202	M3	506,48	0,254	128,65	0,000	0,00	0,254	128,65	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	04700010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO	513701	un	611,68	1,000	611,68	0,000	0,00	6,000	3.670,08	5,000-	3.058,40-	5,000-	3.058,40-	600,00%
	04700011	PINTURA EM LÁTEX PVA S/MASSA CORRIDA	130302	M2	30,08	91,420	2.749,91	0,000	0,00	91,420	2.749,91	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	04700012	PINTURA A ÓLEO EM METAL	130312	M2	48,76	51,340	2.503,34	0,000	0,00	51,340	2.503,34	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:															
	05010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEEI I - PINHEIR	500116	GB	2.006,54	0,500	1.003,27	0,000	0,00	0,500	1.003,27	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	05020101	MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORM	517105	GB	5.550,64	1,000	5.550,64	0,000	0,00	1,000	5.550,64	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	05020201	INSTALAÇÃO ELETROMECHANICA DE CONJUNTO MO	514402	un	4.300,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	05020301	INSTALACAO DE PERFIL 1 - 6 POL	514401	M	323,00	30,000	9.690,00	0,000	0,00	30,000	9.690,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	05020401	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D	517303	GB	22.280,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	05030001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CON	523106	GB	3.702,01	1,000	3.702,01	0,000	0,00	1,000	3.702,01	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	05700001	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	90,000	181,80	0,000	0,00	90,000	181,80	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020				Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiIS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 10/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05					
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337 Contratada (Fornecedor): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Valor Original: 2.174.000,00 Valor em Vigor: 1.625.854,71						Dt. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim						Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017													
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Anual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)									
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor										
	057000002	FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80902	M2	70,50	0,500	35,25	0,000	0,00	0,500	35,25	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000003	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	81002	KG	7,80	50,000	390,00	0,000	0,00	50,000	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000004	CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CON	81405	M3	637,40	0,500	318,70	0,000	0,00	0,500	318,70	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000005	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG	81102	M3	407,17	0,100	40,72	0,000	0,00	0,100	40,72	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000006	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	210803	M3	150,99	0,100	15,10	0,000	0,00	0,100	15,10	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000007	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40207	M3	70,31	0,254	17,86	0,000	0,00	0,254	17,86	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000008	CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO	81202	M3	506,48	0,254	128,65	0,000	0,00	0,254	128,65	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000009	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO	513701	un	611,68	1,000	611,68	0,000	0,00	1,000	611,68	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000010	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E	20202	M	1,09	40,300	43,93	0,000	0,00	40,300	43,93	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000011	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E	20206	M	4,67	40,300	188,20	0,000	0,00	40,300	188,20	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000012	PASSADIDOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	30201	M2	41,00	10,000	410,00	0,000	0,00	10,000	410,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000013	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40205	M3	60,26	6,400	385,66	0,000	0,00	6,400	385,66	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000014	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40852	M3	10,06	6,040	60,76	0,000	0,00	6,040	60,76	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									
	057000015	PONTALETE DE PEROBA PARA ANCORAGEM DE RE	80701	un	44,89	5,000	224,45	0,000	0,00	5,000	224,45	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%									

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyYf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962		Folha: 11/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05						
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 460003337										Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017																		
Ref. ao Contrato:		07471160000 / 460003337																												
Contratada (Fornec):		7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E																												
Valor Original:		2.174.000,00																												
Valor em Vigor:		1.625.854,71																												
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)																
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor																	
	05700016	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 90753	M	4,85	40,300	0,000	195,46	0,000	0,00	40,300	195,46	0,000	0,00	100,00%																
	05700017	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FE 93101	TO	89,27	0,600	0,000	53,56	0,000	0,00	0,600	53,56	0,000	0,00	100,00%																
	05700018	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FU 93102	TOK	4,52	84,630	0,000	382,53	0,000	0,00	84,630	382,53	0,000	0,00	100,00%																
	SUBTOTAL:																													
	06010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE 4 - SEDE 500010	GB	1.727,98	0,500	0,000	863,99	0,000	0,00	0,500	863,99	0,000	0,00	100,00%																
	06020101	INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MO 514402	un	4.300,00	2,000	0,000	8.600,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	100,00%																
	06020201	INSTALACAO DE PERFIL J - 6 POL 514401	M	323,00	15,000	0,000	4.845,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	4.845,00	0,00%																
	06020301	MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORM 517107	GB	5.550,64	1,000	0,000	5.550,64	0,000	0,00	1,000	5.550,64	0,000	0,00	100,00%																
	06020401	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D 517304	GB	22.280,00	1,000	0,000	22.280,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	100,00%																
	06030001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CON 523108	GB	3.702,01	1,000	0,000	3.702,01	0,000	0,00	1,000	3.702,01	0,000	0,00	100,00%																
	06700001	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO 513701	un	611,68	1,000	0,000	611,68	0,000	0,00	1,000	611,68	0,000	0,00	100,00%																
	06700002	PINTURA EM LÁTEX PVA S/MASSA CORRIDA 130302	M2	30,08	24,720	0,000	743,58	0,000	0,00	24,720	743,58	0,000	0,00	100,00%																
	SUBTOTAL:																													
	07010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE5 - SEDE 500110	GB	1.727,98	0,500	0,000	863,99	0,000	0,00	0,500	863,99	0,000	0,00	100,00%																
	07020101	MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORM 517109	GB	5.550,64	1,000	0,000	5.550,64	0,000	0,00	1,000	5.550,64	0,000	0,00	100,00%																

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0f1gKyv0K3BC.

sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 12/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337										Dt. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim										Medido Acumul. P0: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (P0+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017					
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO				Medição Atual				Medido Realizado				SALDO		TOTAL MEDIDO (%)								
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor												
	07020201	INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MO	514402	un	4.300,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	07020301	INSTALACAO DE PERFIL I - 6 POL	514401	M	323,00	15,000	4.845,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	4.845,00	0,00%											
	07020401	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D	517305	GB	22.280,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	07030001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CON	523110	GB	3.702,01	1,000	3.702,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3.702,01	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	07700001	ROÇADA E CAPINA	30502	M2	2,79	0,010	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	757,000	2.112,03	756,990	2.112,00	757,000	100,00%										
	07700002	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO	513701	un	611,68	5,000	3.058,40	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3.058,40	0,000	0,00	0,00	100,00%										
SUBTOTAL:																											
	08010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE9 - MAVISOU	500112	GB	1.804,29	0,500	902,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	902,15	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	08020101	INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MO	514402	un	4.300,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	08020201	INSTALACAO DE PERFIL I - 6 POL	514401	M	323,00	15,000	4.845,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	4.845,00	0,00%											
	08020301	MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORM	517111	GB	8.018,02	1,000	8.018,02	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8.018,02	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	08020401	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D	517306	GB	22.280,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	08030001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CON	523112	GB	3.702,01	1,000	3.702,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3.702,01	0,000	0,00	0,00	100,00%										
	08700001	ROÇADA E CAPINA	30502	M2	2,79	0,010	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	788,000	2.198,52	787,990	2.198,52	788,000	100,00%										
	08700002	PINTURA EM LÁTEX PVA S/MASSA CORRIDA	130302	M2	30,08	156,210	4.698,80	0,000	0,00	0,000	0,00	156,210	4.698,80	0,000	0,00	0,00	100,00%										

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyf0K3BC.



ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

Objeto:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAURROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337

Contratada (Fornecedor): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E

Valor Original: 2.174.000,00

Valor em Vigor: 1.625.854,71

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SIIIS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 13/31

Data: 26.06.2020

Hora: 13:18:05

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

Objeto:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAURROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337

Contratada (Fornecedor): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E

Valor Original: 2.174.000,00

Valor em Vigor: 1.625.854,71

Medido Acumul. PO: 1.625.735,13

Reajuste Acumulado: 38.182,82

Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95

Saldo Contrato: 119,58

Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D

Data da Medição: 10.10.2017

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Anual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	08700003	PINTURA A ÓLEO EM METAL	130312	M2	48,76	34,180	1.666,62	0,000	0,00	34,180	1.666,62	0,000	0,00	100,00%
	08700004	GRADE FIB DE VIDRO C/BR H=38MM ESP 32MM	120910	M2	982,07	15,000	14.731,05	0,000	0,00	15,000	14.731,05	0,000	0,00	100,00%
	08700005	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO	513701	un	611,68	6,000	3.670,08	0,000	0,00	6,000	3.670,08	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:													
	09010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEEIO - SEDE	500114	GB	1.795,04	0,500	897,52	0,000	0,00	0,500	897,52	0,000	0,00	100,00%
	09020101	INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MO	514402	un	4.300,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	100,00%
	09020201	INSTALAÇÃO DE PERFIL 1 - 6 POL	514401	M	323,00	15,000	4.845,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	4.845,00	0,00%
	09020301	MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORM	517113	GB	7.718,92	1,000	7.718,92	0,000	0,00	1,000	7.718,92	0,000	0,00	100,00%
	09020401	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D	517307	GB	22.280,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	100,00%
	09030001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CON	523114	GB	3.702,01	1,000	3.702,01	0,000	0,00	1,000	3.702,01	0,000	0,00	100,00%
	09700001	ROÇADA E CAPINA	30502	M2	2,79	0,010	0,03	0,000	0,00	145,000	404,55	144,990-	404,52-	1450,000,00%
	09700002	PINTURA EM LATEX PVA S/MASSA CORRIDA	130302	M2	30,08	508,830	15.305,61	0,000	0,00	508,830	15.305,61	0,000	0,00	100,00%
	09700003	PINTURA A ÓLEO EM METAL	130312	M2	48,76	30,400	1.482,30	0,000	0,00	30,400	1.482,30	0,000	0,00	100,00%
	09700004	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO	513701	un	611,68	5,000	3.058,40	0,000	0,00	5,000	3.058,40	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:													
	10010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE ETE PINHEIROS	500008	GB	490,58	0,500	245,29	0,000	0,00	0,500	245,29	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:													
	10010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE ETE PINHEIROS	500008	GB	490,58	0,500	245,29	0,000	0,00	0,500	245,29	0,000	0,00	100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020				Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 14/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05					
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337						Dt. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim						Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017													
Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E						PREVISTO						Medição Atual						Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)			
Contratada (Fornec): 2.174.000,00						Valor Unit.						Quant.		Valor total		Quant.		Valor		Quant.		Valor			
Valor em Vigor: 1.625.854,71						Código Preço						Unid. de Medida													
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO																									
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO				Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
	10020101	LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)				80452	M3	130,00	1,000	130,00	0,000	0,00	13,430	1.745,90	12,430-	1.615,90-	12,430-	1.615,90-	1,343,00%*						
	10020201	FÓRMAS DE MADEIRA - COMUM				80901	M2	68,48	30,000	2.054,40	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	2.054,40	30,000	2.054,40	0,00%						
	10020202	FÓRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA				80902	M2	70,50	40,000	2.820,00	0,000	0,00	232,700	16.405,35	192,700-	13.585,35-	192,700-	13.585,35-	581,75%*						
	10020301	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50				81002	KG	7,80	400,000	3.120,00	0,000	0,00	5.071,800	39.560,04	4.671,800-	36.410,04-	4.671,800-	36.410,04-	1.267,95%*						
	10020401	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG				81102	M3	407,17	0,500	203,59	0,000	0,00	14,922	6.075,79	14,422-	5.872,20-	14,422-	5.872,20-	2.984,40%*						
	10020501	CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO				81203	M3	526,12	4,000	2.104,48	0,000	0,00	71,010	37.359,78	67,010-	35.255,30-	67,010-	35.255,30-	1.775,25%*						
	10030101	EXEC PASSEIOS CIMENTADOS(C)				100355	M2	50,00	50,000	2.500,00	0,000	0,00	430,970	21.548,50	380,970-	19.048,50-	380,970-	19.048,50-	861,94%*						
	10040101	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA				170201	M2	11,02	60,000	661,20	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	661,20	60,000	661,20	0,00%						
	10700001	ROÇADA E CAPINA				30502	M2	2,79	630,600	1.759,37	0,000	0,00	630,600	1.759,37	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%*						
	10700002	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA EM SOLO NÃO				40102	M3	6,26	78,900	493,91	0,000	0,00	73,480	459,98	5,420	33,93	5,420	33,93	93,13%*						
	10700003	CARGA E DESCARGA - SOLO (C)				41051	M3	2,23	78,900	175,95	0,000	0,00	99,370	221,60	20,470-	45,65-	20,470-	45,65-	125,94%*						
	10700004	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (				41052	M3Q	0,62	78,900	48,92	0,000	0,00	99,370	61,61	20,470-	12,69-	20,470-	12,69-	125,94%*						
	10700005	ALVEN.ELEV. I TIJOLO COMUM				120106	M2	171,00	46,920	8.023,32	0,000	0,00	111,480	19.063,08	64,560-	11.039,76-	64,560-	11.039,76-	237,60%*						
	10700006	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS				40204	M3	40,18	8,340	335,10	0,000	0,00	12,680	509,48	4,340-	174,38-	4,340-	174,38-	152,04%*						
	10700007	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, E				40756	M3	5,76	16,880	97,23	0,000	0,00	16,880	97,23	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%*						
	10700008	CHAPISCO				130102	M2	13,26	196,140	2.600,82	0,000	0,00	207,540	2.751,98	11,400-	151,16-	11,400-	151,16-	105,81%*						
	10700009	EMBOÇO				130103	M2	43,40	55,140	2.393,08	0,000	0,00	207,540	9.007,24	152,400-	6.614,16-	152,400-	6.614,16-	376,39%*						

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Folha: 15/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337 Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Contratada (Fomec): 2.174.000,00 Valor Original: 1.625.854,71 Valor em Vigor:		DI. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim		Medido Acumul. P0: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (P0+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017		Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962																	
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)									
								Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor										
	10700010	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40852	M3	10,06	1,400	14,08	0,000	0,00	1,570	15,79	0,170-	1,71-	112,14%*									
	10700012	LEVANTAM PASSEIOS CIMENTADOS(C)	100153	M2	6,63	2,400	15,91	0,000	0,00	2,400	15,91	0,000	0,00	100,00%									
	10700013	PINTURA EM LÁTEX PVA S/MASSA CORRIDA	130302	M2	30,08	564,940	16.993,40	0,000	0,00	564,940	16.993,40	0,000	0,00	100,00%									
	10700014	ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA EM SOLO NÃO ROC	40113	M3	35,16	79,400	2.791,70	0,000	0,00	79,400	2.791,70	0,000	0,00	100,00%									
	10700015	PINTURA A OLEO EM METAL	130312	M2	48,76	34,080	1.661,74	0,000	0,00	34,080	1.661,74	0,000	0,00	100,00%									
	SUBTOTAL:								0,00		178.350,76		127.107,27-										
	11010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE ETE LAVRINHAS S	500118	GB	15.000,00	0,500	7.500,00	0,000	0,00	0,500	7.500,00	0,000	0,00	100,00%									
	11020101	IMPANTAÇÃO DE ETE COMPACTA SEDE	505305	GB	15.600,00	1,000	15.600,00	0,000	0,00	1,000	15.600,00	0,000	0,00	100,00%									
	11020201	LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS	20208	EQD	918,53	3,000	2.755,59	0,000	0,00	6,000	5.511,18	3,000-	2.755,59-	200,00%*									
	11020202	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	20209	EQD	1.111,72	2,000	2.223,44	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2.223,44	0,00%									
	11030101	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	30104	M2	56,23	500,000	28.115,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	28.115,00	0,00%									
	11030201	ROÇADA E CAPINA	30502	M2	2,79	800,000	2.232,00	0,000	0,00	1.885,740	5.261,21	1.085,740-	3.029,21-	235,72%*									
	11040101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA EM SOLO NÃO	40102	M3	6,26	60,000	375,60	0,000	0,00	488,460	3.057,76	428,460-	2.682,16-	814,10%*									
	11040102	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FR	40106	M3	216,84	5,000	1.084,20	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.084,20	0,00%									
	11040103	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM A	40107	M3	392,49	3,000	1.177,47	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1.177,47	0,00%									
	11040104	ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA EM SOLO NÃO ROC	40113	M3	35,16	70,000	2.461,20	0,000	0,00	74,980	2.636,30	4,980-	175,10-	107,11%*									

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yU0f1gKyyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 16/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE,				Dt. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim				Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017																			
Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337																											
Contratada (Fornec): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E																											
Valor Original: 2.174.000,00																											
Valor em Vigor: 1.625.854,71																											
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO											
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor												
	11040201	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40204	M3	40,18	60.000	2.410,80	0,000	0,00	68,050	2.734,25	8,050-	323,45-	113,42%*													
	11040301	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO N	40655	M3	3,47	70.000	242,90	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	242,90	0,00%													
	11040302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO N	40656	M3	3,84	40.000	153,60	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	153,60	0,00%													
	11040401	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, E	40755	M3	5,21	30.000	156,30	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	156,30	0,00%													
	11040402	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, E	40756	M3	5,76	40.000	230,40	0,000	0,00	32,000	184,32	8,000	46,08	80,00%													
	11040501	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40852	M3	10,06	1.000	10,06	0,000	0,00	65,860	662,55	64,860-	652,49-	6.586,00%*													
	11040601	COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CON	40902	M3	3,01	1.000	3,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,01	0,00%													
	11050101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	800.000	1.616,00	0,000	0,00	0,000	0,00	800,000	1.616,00	0,00%													
	11050201	MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 200 MM	60301	M	34,76	120.000	4.171,20	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	4.171,20	0,00%													
	11050202	MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 300 MM	60302	M	33,00	420.000	13.860,00	0,000	0,00	0,000	0,00	420,000	13.860,00	0,00%													
	11060101	FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80902	M2	70,50	150.000	10.575,00	0,000	0,00	390,480	27.528,84	240,480-	16.953,84-	260,32%*													
	11060201	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	81002	KG	7,80	250.000	1.950,00	0,000	0,00	11,479,650	89.541,27	11.229,650-	87.591,27-	4.591,86%*													
	11060202	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO	81004	KG	6,87	100.000	687,00	0,000	0,00	1,306,250	8.973,94	1.206,250-	8.286,94-	1.306,25%*													
	11060301	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CICLÓPICO	81101	M3	588,13	40.000	23.525,20	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	23.525,20	0,00%													
	11060302	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG	81102	M3	407,17	3.000	1.221,51	0,000	0,00	35,120	14.299,81	32,120-	13.078,30-	1.170,67%*													

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJJCxU0F1gKyY0K3BC.

ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020			Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiIS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Folha: 17/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05		
 sabesp			Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962										Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017		
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)	
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		
	11060401	CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO	81202	M3	506,48	3,500	1.772,68	0,000	0,00	235,260	119.154,48	231,760-	117.381,80-	6.721,71%*	
	11060501	CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIPOLO - 0,80 X	82901	M	1.118,85	3,000	3.356,55	0,000	0,00	3,500	3.915,98	0,500-	559,43-	116,67%*	
	11060502	CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIPOLO - 1,00 X	82903	M	1.391,48	2,000	2.782,96	0,000	0,00	5,000	6.957,40	3,000-	4.174,44-	250,00%*	
	11060503	CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIPOLO - 1,20 X	82909	M	1.678,27	2,500	4.195,68	0,000	0,00	0,000	0,00	2,500	4.195,68	0,00%	
	11070101	FORNEC. GUIAS	100311	M	24,96	139,000	3.469,44	0,000	0,00	96,500	2.408,64	42,500	1.060,80	69,42%	
	11070102	ASSENTAM. GUIAS(C)	100360	M	9,57	139,000	1.330,23	0,000	0,00	96,500	923,51	42,500	406,72	69,42%	
	11070103	CONSTRUÇÃO SARIETAS(C)	100362	M3	481,08	22,250	10.704,03	0,000	0,00	2,900	1.395,13	19,350	9.308,90	13,03%	
	11070201	SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO(C)	100452	M3	133,11	135,000	17.969,85	0,000	0,00	0,000	0,00	135,000	17.969,85	0,00%	
	11070202	IMPRIMAÇÃO LIGANTE(C)	100454	M2	5,00	270,000	1.350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	270,000	1.350,00	0,00%	
	11070203	BINDER(C)	100455	M3	529,13	54,000	28.573,02	0,000	0,00	0,000	0,00	54,000	28.573,02	0,00%	
	11070204	CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO(C)	100456	M3	676,11	13,500	9.127,49	0,000	0,00	0,000	0,00	13,500	9.127,49	0,00%	
	11080101	ALVEN. ELEV. 1 TIPOLO COMUM	120106	M2	171,00	60,000	10.260,00	0,000	0,00	237,960	40.691,16	177,960-	30.431,16-	396,60%*	
	11090101	CHAPISCO	130102	M2	13,26	50,000	663,00	0,000	0,00	374,190	4.961,76	324,190-	4.298,76-	748,38%*	
	11090102	EMBOÇO	130103	M2	43,40	50,000	2.170,00	0,000	0,00	374,190	16.239,85	324,190-	14.069,85-	748,38%*	
	11090201	PROTEÇÃO MECÂNICA C/ARGAMASSA	130210	M3	672,04	1,500	1.008,06	0,000	0,00	0,000	0,00	1,500	1.008,06	0,00%	
	11090202	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA	130211	M3	542,53	2,000	1.085,06	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1.085,06	0,00%	
	11090301	PINTURA EM LÁTEX PVA S/MASSA CORRIDA	130302	M2	30,08	100,000	3.008,00	0,000	0,00	371,520	11.175,32	271,520-	8.167,32-	371,52%*	
	11090302	PINTURA A ÓLEO EM METAL	130312	M2	48,76	15,000	731,40	0,000	0,00	4,400	214,54	10,600	516,86	29,33%	
	11090303	PINTURA DO LOGOTIPO SABESP	130319	M2	590,22	1,000	590,22	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	590,22	0,00%	
	11090304	PINTURA À BASE DE CIMENTO	130320	M2	12,54	50,000	627,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	627,00	0,00%	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: OKATZiaFT1A0yFJJcXU0F1gKy0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962		Folha: 18/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAURROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337 Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Contratada (Fomec): 2.174.000,00 Valor Original: 1.625.854,71 Valor em Vigor:		Di. Ref. Preços: Data Início: 15.06.2016 Data Término Original: 10.10.2016 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim		Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017																					
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	TOTAL MEDIDO (%)									
	11100101	CERCA TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALV.	170104	M	113,70	1.150,000	130.755,00	0,000	0,00	162,650	18.493,31	987,350	112.261,69			14,14%									
	11100102	PORTÃO EM METALON	518101	M2	1.104,00	8,000	8.832,00	0,000	0,00	8,800	9.715,20	0,800-	883,20-			110,00%									
	11100201	ESCALA EM TALUDE	170301	M3	1.284,90	10,000	12.849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	12.849,00			0,00%									
	11110001	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANCA PADRÃO	513701	un	611,68	7,000	4.281,76	0,000	0,00	2,000	1.223,36	5,000	3.058,40			28,57%									
	11110002	PAINEL LUMINOSO DE IDENTIFICAÇÃO SABESP	502001	GB	3.258,00	1,000	3.258,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3.258,00			0,00%									
	11120001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	517314	GB	20.534,40	1,000	20.534,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20.534,40			0,00%									
	11120002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRAS E FI	517313	GB	6.776,64	1,000	6.776,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6.776,64			0,00%									
	11120003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	517310	GB	49.491,40	1,000	49.491,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	49.491,40			0,00%									
	11700001	CARGA E DESCARGA - SOLO (C)	41051	M3	2,23	435,000	970,05	0,000	0,00	435,000	970,05	0,000	0,00			100,00%									
	11700002	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C)	41052	M3Q	0,62	870,000	539,40	0,000	0,00	870,000	539,40	0,000	0,00			100,00%									
	11700003	LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)	80452	M3	130,00	29,620	3.850,60	0,000	0,00	66,180	8.603,40	36,560-	4.752,80-			223,43%									
	11700004	PONTEAMENTO (C)	50151	M2	6,00	22,120	132,72	0,000	0,00	22,120	132,72	0,000	0,00			100,00%									
	11700005	REVESTIM C/CASCALHO OU PEDREGULHO(C)	100252	M3	91,03	30,000	2.730,90	0,000	0,00	30,000	2.730,90	0,000	0,00			100,00%									
	11700006	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO	82111	un	3.150,00	2,000	6.300,00	0,000	0,00	2,000	6.300,00	0,000	0,00			100,00%									
	11700007	BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 20 CM	80202	M	68,81	72,000	4.954,32	0,000	0,00	92,000	6.330,52	20,000-	1.376,20-			127,78%									

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyf0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiIS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										19/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337 Contratada (Fomec): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Valor Original: 2.174.000,00 Valor em Vigor: 1.625.854,71		Di. Ref. Preços: Data Início: 15.06.2016 Data Término Original: 10.10.2016 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim		Medido Acumul. PO: Reajuste Acumulado: 1.625.735,13 Medido Total (PO+Real): 38.182,82 Saldo Contrato: 1.663.917,95 Adm. Contratos: 119,58 Data da Medição: REINALDO RODRIGUES D 10.10.2017																			
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Medição Anual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)									
								Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor										
	11700008	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, D	90654	M	2,27	70,200	159,35	0,000	0,00	70,200	159,35	0,000	0,00	100,00%									
	11700009	LASTRO DE AREIA (C)	80451	M³	140,00	1,510	211,40	0,000	0,00	1,510	211,40	0,000	0,00	100,00%									
	11700010	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVO	40855	M³	102,00	3,780	385,56	0,000	0,00	3,780	385,56	0,000	0,00	100,00%									
	SUBTOTAL:																						
	12010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE LINHA DE RECALQ	500129	GB	2,011,85	0,100	201,19	0,000	0,00	0,100	201,19	0,000	0,00	100,00%									
	12020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E	20202	M	1,09	16,880	18,40	0,000	0,00	16,400	17,88	0,480	0,52	97,16%									
	12020102	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E	20206	M	4,67	16,880	78,83	0,000	0,00	16,400	76,59	0,480	2,24	97,16%									
	12030101	TAPUME CONTÍNUO EM CHAPAS DE MADEIRA	30110	M	5,00	376,880	1.884,40	0,000	0,00	11,000	55,00	365,880	1.829,40	2,92%									
	12030102	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	30112	M	2,11	16,880	35,62	0,000	0,00	11,000	23,21	5,880	12,41	65,17%									
	12030201	PASSADÍÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	30205	M2	32,00	20,000	640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	640,00	0,00%									
	12040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM A	40107	M3	392,49	20,000	7.849,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	7.849,80	0,00%									
	12040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO N	40656	M3	3,84	37,120	142,54	0,000	0,00	11,080	42,55	26,040	99,99	29,85%									
	12040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40852	M3	10,06	68,170	685,79	0,000	0,00	10,900	109,65	57,270	576,14	15,99%									
	12040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (C)	41051	M3	2,23	42,950	95,78	0,000	0,00	0,000	0,00	42,950	95,78	0,00%									

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0vfJJcxU0f1gKyf0K3BC.

 sabesp ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SIIS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Folha: 20/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05 Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962																			
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337 Contratada (Fomec): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Valor Original: 2.174.000,00 Valor em Vigor: 1.625.854,71										Di. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim										Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017									
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)															
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor																
	12040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (	41052	M3Q	0,62	114,750	71,15	0,000	0,00	0,000	0,00	114,750	71,15	0,00%															
	12040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (C)	41053	M3	2,82	20,000	56,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	56,40	0,00%															
	12040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA	41054	M3Q	1,23	60,000	73,80	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	73,80	0,00%															
	12050101	PONTALETEAMENTO (C)	50151	M2	6,00	122,640	735,84	0,000	0,00	0,000	0,00	122,640	735,84	0,00%															
	12060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	150,000	303,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	303,00	0,00%															
	12070101	LASTRO DE AREIA (C)	80451	M3	140,00	0,840	117,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,840	117,60	0,00%															
	12070201	PONTALETE DE PERoba PARA ANCORAGEM DE RE	80701	un	44,89	3,000	134,67	0,000	0,00	2,000	89,78	1,000	44,89	66,67%															
	12070301	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO EM	82807	un	146,80	2,000	293,60	0,000	0,00	1,000	146,80	1,000	146,80	50,00%															
	12070401	CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X	82905	M	1.050,00	3,000	3.150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3.150,00	0,00%															
	12080101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN	90753	M	4,85	16,880	81,87	0,000	0,00	16,400	79,54	0,480	2,33	97,16%															
	12090101	REGULARIZ.MECANIZADA SUPERFÍCIES(C)	100251	M2	0,29	2.399,480	695,85	0,000	0,00	906,000	262,74	1.493,480	433,11	37,76%															
	12090102	REVESTIM.C/CASCALHO OU PEDREGULHO(C)	100252	M3	91,03	29,200	2.658,08	0,000	0,00	45,300	4.123,66	16,100	1.465,58	155,14%															
	12100101	FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LISTA	523152	GB	4.000,00	0,010	40,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	40,00	0,00%															
	12100102	FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LISTA	523153	GB	461,54	0,400	184,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,400	184,62	0,00%															
	12100103	FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LISTA	523154	GB	1.873,93	0,230	431,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,230	431,00	0,00%															

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yFJCxU0f1gKyf0K3BC.

 sabesp			ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962										Folha: 21/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05											
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337															DI Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim															Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017														
TIPO		ITEM		ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO			Código Preço		Unid. de Medida		PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)																						
											Valor Unit.			Quant.		Valor total		Quant.		Valor		Quant.		Valor																				
													9,16			0,010		0,09		0,000		0,010		0,09		0,00%																		
		12700001		LEVANTAM PAVIM PARALELEPÍPEDO/BLOCO S(C)			100152		M2																		0,00%																	
		12700002		ASSENTAM BLOCOS P/PAVIMENTAÇÃO(C)			100353		M2					34,00			0,010		0,34		0,000		0,010		0,34		0,00%																	
		12700003		ATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM ENVO			40855		M3					102,00			1,02		0,000		0,000		0,010		1,02		0,00%																	
		12700004		CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA T			92903		KM					592,44			5,92		0,000		0,000		0,010		5,92		0,00%																	
		12700005		TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E			93003		QMK					7,07			0,07		0,000		0,000		0,010		0,07		0,00%																	
		12700006		POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO DE CONCR			82111		un					3.150,00			31,50		0,000		0,000		0,010		31,50		0,00%																	
		SUBTOTAL																																										
		13010001		CANTEIRO DE OBRAS FRENTE LR10 - SEDE			500115		GB					9.867,51			986,75		0,000		0,100		5.228,59		15.470,18		100,00%																	
		13020101		LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E			20202		M					1,09			1.418,11		0,000		1.363,110		1.485,79		62,090-		67,68-		104,77%															
		13020102		CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E			20206		M					4,67			6.075,76		0,000		1.363,110		6.365,72		289,96-		104,77%																	
		13030101		TAPUME CONTÍNUO EM CHAPAS DE MADEIRA			30110		M					5,00			6.655,10		0,000		1.394,180		6.970,90		315,80-		104,75%																	
		13030102		SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO			30112		M					2,11			2.808,45		0,000		1.394,180		2.941,72		133,27-		104,75%																	
		13030103		SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE			30113		M					2,37			3.154,52		0,000		0,000		0,000		3.154,52		0,00%																	
		13030201		PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES			30201		M2					41,00			656,00		0,000		0,000		0,000		16,000		656,00		0,00%															
		13030202		PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEICUL			30206		M2					63,00			1.260,00		0,000		47,100		2.967,30		1.707,30-		235,50%																	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KAT2iaFT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020				Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 22/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337						Di. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim						Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017									
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)					
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Quant.	Valor	Quant.	Valor							
	13030301	ESCORAMENTO DE POSTES	30301	un	55,00	5,000	275,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	5,000	275,00	0,00%						
	13040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40205	M3	60,26	33,210	2.001,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	33,210	2.001,23	0,00%						
	13040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO N	40656	M3	3,84	1.000,000	3.840,00	0,000	0,00	1.055,010	4.051,24	55,010-	211,24-	211,24-	105,50%						
	13040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40852	M3	10,06	800,000	8.048,00	0,000	0,00	968,080	9.738,88	168,080-	1.690,88-	1.690,88-	121,01%						
	13040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40853	M3	10,06	152,150	1.530,63	0,000	0,00	0,000	0,00	152,150	1.530,63	0,00%							
	13040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (C)	41051	M3	2,23	81,060	180,76	0,000	0,00	21,430	47,79	59,630	132,97	26,44%							
	13040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (	41052	M3Q	0,62	405,290	251,28	0,000	0,00	1.090,750	676,27	685,460-	424,99-	269,13%							
	13050101	PONTALETEAMENTO (C)	50151	M2	6,00	3.000,000	18.000,00	0,000	0,00	2.197,330	13.183,98	802,670	4.816,02	73,24%							
	13050102	ESCORAMENTO DESCONTINUO (C)	50152	M2	11,00	1.259,260	13.851,86	0,000	0,00	1.588,010	17.468,11	328,750-	3.616,25-	126,11%							
	13060101	ESCOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	200,000	404,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	404,00	0,00%							
	13070101	LASTRO DE AREIA (C)	80451	M3	140,00	66,550	9.317,00	0,000	0,00	41,030	5.744,20	25,520	3.572,80	61,65%							
	13070201	PONTALETE DE PEROA PARA ANCORAGEM DE RE	80701	un	44,89	10,000	448,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	448,90	0,00%							
	13070301	FÓRMAS DE MADEIRA - COMUM	80901	M2	68,48	13,000	890,24	0,000	0,00	12,810	877,23	0,190	13,01	98,54%							
	13070401	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	81002	KG	7,80	120,000	936,00	0,000	0,00	111,500	869,70	8,500	66,30	92,92%							
	13070501	CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CON	81303	M3	569,57	1,500	854,36	0,000	0,00	6,840	3.895,86	5,340-	3.041,50-	456,00%							

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZiaFT1A0yJJCxU0f1gKyyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962										Folha: 23/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05			
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337 Contratada (Fornec): 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Valor Original: 2.174.000,00 Valor em Vigor: 1.625.854,71					Dt. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim					Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017															
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO											
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor (%)										
	13070601	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO EM	82807	un	146,80	3,000	440,40	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	440,40	0,00%											
	13080101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN	90753	M	4,85	1.331,020	6.455,45	0,000	0,00	0,000	0,00	1.331,020	6.455,45	0,00%											
	13080201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FE	93101	TO	89,27	19,970	1.782,72	0,000	0,00	21,270	1.898,77	1,300	116,05	106,51%											
	13080202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FU	93102	TOK	4,52	2.795,150	12.634,08	0,000	0,00	3.772,160	17.050,16	977,010	4.416,08	134,95%											
	13090101	LEVANTAM.PAVIM.ASFÁLTICA(C)	100151	M2	10,28	203,900	2.096,09	0,000	0,00	57,150	587,50	146,750	1.508,59	28,03%											
	13090102	LEVANTAM.PAVIM.PARALELEPÍPEDO/BLOCO S(C)	100152	M2	9,16	102,400	937,98	0,000	0,00	143,760	1.316,84	41,360	378,86	140,39%											
	13090103	LEVANTAM.PASSEIOS CIMENTADOS(C)	100153	M2	6,63	10,000	66,30	0,000	0,00	31,800	210,83	21,800	144,53	318,00%											
	13090104	LEVANTAM.PASSEIOS LADRILHO HIDRÁULICO(C)	100154	M2	8,58	40,600	348,35	0,000	0,00	5,670	48,65	34,930	299,70	13,97%											
	13090105	LEVANTAM.SARJETAS(C)	100156	M3	47,35	0,500	23,68	0,000	0,00	3,720	176,14	3,220	152,46	744,00%											
	13090106	LEVANTAM.GUÍAS(C)	100157	M	9,16	20,000	183,20	0,000	0,00	12,200	111,75	7,800	71,45	61,00%											
	13090201	FORNEC.GUÍAS	100311	M	24,96	5,000	124,80	0,000	0,00	4,200	104,83	0,800	19,97	84,00%											
	13090202	ASSENTAM.PARALELEPÍPEDO(C)	100351	M2	36,00	82,400	2.966,40	0,000	0,00	0,000	0,00	82,400	2.966,40	0,00%											
	13090203	ASSENTAM.BLOCOS P/PAVIMENTAÇÃO(C)	100353	M2	34,00	40,000	1.360,00	0,000	0,00	143,760	4.887,84	103,760	3.527,84	359,40%											
	13090204	EXEC.PASSEIOS CIMENTADOS(C)	100355	M2	50,00	10,000	500,00	0,000	0,00	31,800	1.590,00	21,800	1.090,00	318,00%											
	13090205	EXEC.PASSEIOS LADRILHO HIDRÁULICO(C)	100356	M2	44,04	40,600	1.788,02	0,000	0,00	5,670	249,71	34,930	1.538,31	13,97%											
	13090301	SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO(C)	100452	M3	133,11	20,390	2.714,11	0,000	0,00	5,720	761,39	14,670	1.952,72	28,05%											
	13090302	IMPRIMAÇÃO LIGANTE(C)	100454	M2	5,00	203,900	1.019,50	0,000	0,00	57,150	285,75	146,750	733,75	28,03%											

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJJCxU0F1gKyYf0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962										Folha: 24/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05		
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAURROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337			Dt. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim			Medido Acumul. P0: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (P0+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017						
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Anual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	13090303	BINDER(C)	100455	M3	529,13	10,000	5.291,30	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	5.291,30	0,00%
	13090304	CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO(C)	100456	M3	676,11	10,000	6.761,10	0,000	0,00	2,290	1.548,29	7,710	5.212,81	22,90%
	13100101	ALVEN BLOCO DE CONCRETO	120102	M3	586,65	2,000	1.173,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1.173,30	0,00%
	13100201	COBERTURA TELHA CERÂMICA	120220	M2	223,09	5,000	1.115,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.115,45	0,00%
	13110101	FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LISTA	523155	GB	5.331,11	1,000	5.331,11	0,000	0,00	0,640	3.411,91	0,360	1.919,20	64,00%
	13120101	DEMOLIÇÃO ALVENARIA	210801	M3	174,64	2,000	349,28	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	349,28	0,00%
	13120102	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO	210802	M3	288,28	1,000	288,28	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	288,28	0,00%
	13120103	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	210803	M3	150,99	1,000	150,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	150,99	0,00%
	13120104	REMOÇÃO TELHAS CERÂMICAS	210805	M2	14,28	5,000	71,40	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	71,40	0,00%
	13130101	TRAVESSIA AÉREA SOB PONTE DO RIO JACU (E)	522501	GB	19.200,00	1,000	19.200,00	0,000	0,00	1,000	19.200,00	0,000	0,00	100,00%
	13130102	TRAVESSIA SOB RODOVIA JULIO FORTES KM 4	522503	GB	83.814,00	0,010	838,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	838,14	0,00%
	13700001	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVO	40855	M3	102,00	59,440	6.062,88	0,000	0,00	130,210	13.281,42	70,770	7.218,54	219,06%*
	13700002	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, D	90654	M	2,27	553,400	1.256,22	0,000	0,00	1.152,330	2.615,79	598,930	1.359,57	208,23%*
	13700003	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA T	92904	KM	909,41	0,550	500,18	0,000	0,00	1,150	1.045,82	0,600	545,64	209,09%*
	13700004	TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E	93004	QMQ	8,26	71,890	593,81	0,000	0,00	152,890	1.262,87	81,000	669,06	212,67%*
	13700005	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FR	40106	M3	216,84	127,500	27.647,10	0,000	0,00	127,500	27.647,10	0,000	0,00	100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yJJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020				Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO				25/31 26.06.2020 13:18:05									
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337 Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Contratada (Fomec): 2.174.000,00 Valor Original: 1.625.854,71 Valor em Vigor:										Di. Ref. Preços: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim									
Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017										Medição Realizada									
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medição Realizada		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)					
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor						
	13700006	ASSENTAM.GUIAS(C)	100360	M	9,57	117,000	1.119,69	0,000	0,00	121,200	1.159,88	4,200-	40,19-	103,59%					
	13700007	CARGA E DESCARGA - ROCHA (C)	41053	M3	2,82	127,500	359,55	0,000	0,00	127,500	359,55	0,000	0,00	100,00%					
	13700008	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA	41054	M3Q	1,23	637,500	784,13	0,000	0,00	637,500	784,13	0,000	0,00	100,00%					
	13700009	ESCAVAÇÃO EM LAZIDA DE SOLO	40104	M3	6,00	20,450	122,70	0,000	0,00	20,450	122,70	0,000	0,00	100,00%					
	13700010	LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)	80452	M3	130,00	3,000	390,00	0,000	0,00	17,470	2.271,10	14,470-	1.881,10-	582,33%*					
	13700011	FORNEC. PARA ELEPIPEDO	100302	M2	71,87	4,110	295,39	0,000	0,00	4,110	295,39	0,000	0,00	100,00%					
	13700012	CONSTRUÇÃO SARJETAS(C)	100362	M3	481,08	0,190	91,41	0,000	0,00	0,190	91,41	0,000	0,00	100,00%					
	13700013	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1	90754	M	7,48	241,180	1.804,03	0,000	0,00	241,180	1.804,03	0,000	0,00	100,00%					
	13700014	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO	82111	un	3.150,00	2,000	6.300,00	0,000	0,00	2,000	6.300,00	0,000	0,00	100,00%					
	13700015	ASSENTAM.GUIAS(C)	100360	M	9,57	8,000	76,56	0,000	0,00	8,000	76,56	0,000	0,00	100,00%					
	SUBTOTAL:																		
	14010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EMISSÁRIO EEE9A	500130	GB	2.241,08	0,100	224,11	0,000	0,00	0,100	224,11	0,000	0,00	100,00%					
	14020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E	20202	M	1,09	1,540	1,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,540	1,68	0,00%					
	14020102	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E	20206	M	4,67	1,540	7,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,540	7,19	0,00%					
	14030101	TAPUME CONTÍNUO EM CHAPAS DE MADEIRA	30110	M	5,00	293,940	1.469,70	0,000	0,00	0,000	0,00	293,940	1.469,70	0,00%					
	14030102	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	30112	M	2,11	16,490	34,79	0,000	0,00	0,000	0,00	16,490	34,79	0,00%					

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yUJCxU0F1gKyyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020				Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo				Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 26/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE,				Dt. Ref. Preços:				Medido Acumul. PO:				1.625.735,13	
Ref. ao Contrato:		07471160000 / 4600003337				Data Início:				Reajuste Acumulado:				38.182,82	
Contratada (Fornec):		7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E				Data Término Original:				Medido Total (PO+Real):				1.663.917,95	
Valor Original:		2.174.000,00				Data de Término em Vigor:				Saldo Contrato:				119,58	
Valor em Vigor:		1.625.854,71				Coteleur Custos:				Adm. Contratos:				REINALDO RODRIGUES D	
										Data da Medição:				10.10.2017	
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)	
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		
	14040101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO N	40656	M3	3,84	69,170	265,61	0,000	0,00	0,000	0,00	69,170	265,61	0,00%	
	14040201	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40852	M3	10,06	54,380	547,06	0,000	0,00	0,000	0,00	54,380	547,06	0,00%	
	14040202	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVO	40855	M3	102,00	0,010	1,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	1,02	0,00%	
	14040301	CARGA E DESCARGA - SOLO (C)	41051	M3	2,23	63,360	141,29	0,000	0,00	0,000	0,00	63,360	141,29	0,00%	
	14040302	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C)	41052	M3Q	0,62	316,800	196,42	0,000	0,00	0,000	0,00	316,800	196,42	0,00%	
	14050101	PONTEAMENTO (C)	50151	M2	6,00	119,860	719,16	0,000	0,00	0,000	0,00	119,860	719,16	0,00%	
	14060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	200,000	404,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	404,00	0,00%	
	14070101	LASTRO DE AREIA (C)	80451	M3	140,00	0,830	116,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,830	116,20	0,00%	
	14070201	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO	82111	un	3,150,00	0,010	31,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	31,50	0,00%	
	14080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, D	90654	M	2,27	24,340	55,25	0,000	0,00	0,000	0,00	24,340	55,25	0,00%	
	14080201	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA T	92904	KM	909,41	0,010	9,09	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	9,09	0,00%	
	14080301	TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E	93004	QMQ	8,26	0,130	1,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,130	1,07	0,00%	
	14090101	LEVANTAM PAVIM PARALELEPÍPEDO/BLOCO S(C)	100152	M2	9,16	0,010	0,09	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,09	0,00%	
	14090201	ASSENTAM BLOCOS P/PAVIMENTAÇÃO(C)	100353	M2	34,00	0,010	0,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,34	0,00%	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KAT2laFT1A0yJJCxU0F1gKyf0K3BC.



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 27/31
Data: 26.06.2020
Hora: 13:18:05

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LA VRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337

Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E Contratação (Fomec): 2.174.000,00

Valor Original: 1.625.854,71

Valor em Vigor: 1.625.854,71

Medido Acumul. PO: 1.625.735,13

Reajuste Acumulado: 38.182,82

Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95

Saldo Contrato: 119,58

Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D

Data da Medição: 10.10.2017

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Anual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
SUBTOTAL:																
	15010001	CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE VA	501204	GB	8.552,47	0,100	855,25	0,000	0,00	0,100	855,25	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00%
	15020101	LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS	20208	EQD	918,53	0,010	9,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	9,19	0,000	0,00%	
	15020102	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	20209	EQD	1.111,72	2,000	2.223,44	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2.223,44	0,000	0,00%	
	15030101	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	30104	M2	56,23	0,010	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,56	0,000	0,00%	
	15030102	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	30112	M	2,11	15,000	31,65	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	31,65	0,000	0,00%	
	15030201	ROÇADA E CAPINA	30502	M2	2,79	0,010	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,03	0,000	0,00%	
	15030202	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE RA	30503	un	40,08	0,010	0,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,40	0,000	0,00%	
	15040101	RASPAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL	40101	M2	1,32	0,010	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,01	0,000	0,00%	
	15040102	ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO	40104	M3	6,00	0,010	0,06	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,06	0,000	0,00%	
	15040201	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS	40207	M3	70,31	0,010	0,70	0,000	0,00	51,684	3.633,90	51,674	3.633,20	516.840,00%		
	15040301	ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCET	40301	M3	104,88	5,050	529,64	0,000	0,00	0,000	0,00	5,050	529,64	0,000	0,00%	
	15040302	ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCET	40302	M3	124,98	5,050	631,15	0,000	0,00	0,000	0,00	5,050	631,15	0,000	0,00%	
	15040303	ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCET	40303	M3	155,11	0,050	7,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	7,76	0,000	0,00%	
	15040304	ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCET	40304	M3	205,32	0,010	2,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	2,05	0,000	0,00%	
	15040401	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO N	40656	M3	3,84	9,120	35,02	0,000	0,00	0,000	0,00	9,120	35,02	0,000	0,00%	

O PRESENTE DOCUMENTO É RASGADO INTEGRANTE DA QUERTELAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJUCxU0F1gKyyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962				Folha: 28/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05				
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, Ref. ao Contrato: 07471160000 / 4600003337										Dt. Ref. Pregos: 15.06.2016 Data Início: 10.10.2016 Data Término Original: 10.10.2017 Data de Término em Vigor: 10.10.2017 Coletor Custos: P - Projeto/Investim										Medido Acumul. PO: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (PO+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017								
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual			Medido Realizado			SALDO		TOTAL MEDIDO (%)														
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor																	
	15040501	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTAD	40852	M3	10,06	0,010	0,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	0,10	0,00%														
	15040601	COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO	40901	M3	6,73	67,100	451,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	67,100	451,58	0,00%														
	15040701	CARGA E DESCARGA - SOLO (C)	41051	M3	2,23	59,850	133,47	0,000	0,00	48,820	108,87	0,000	0,00	11,030	24,60	81,57%														
	15040702	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (	41052	M3Q	0,62	1.110,850	688,73	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.110,850	688,73	0,00%														
	15050101	PONTALETEAMENTO (C)	50151	M2	6,00	57,600	345,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	57,600	345,60	0,00%														
	15050102	ESCORAMENTO CONTÍNUO (C)	50153	M2	19,00	128,530	2.442,07	0,000	0,00	4,910	93,29	0,000	0,00	123,620	2.348,78	3,82%														
	15060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU	60101	HPH	2,02	832,000	1.680,64	0,000	0,00	240,000	484,80	0,000	0,00	592,000	1.195,84	28,85%														
	15060201	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJ	60203	M	219,71	30,000	6.591,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	6.591,30	0,00%														
	15060202	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PAR	60204	un	2.988,80	1,000	2.988,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.988,80	0,00%														
	15070101	BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 20 CM	80202	M	68,81	72,000	4.954,32	0,000	0,00	7,500	516,08	0,000	0,00	64,500	4.438,24	10,42%														
	15070201	LASTRO DE AREIA (C)	80451	M3	140,00	4,690	656,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,690	656,60	0,00%														
	15070202	LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)	80452	M3	130,00	9,710	1.262,30	0,000	0,00	6,750	877,50	0,000	0,00	2,960	384,80	69,52%														
	15070301	FÓRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80902	M2	70,50	12,680	893,94	0,000	0,00	8,820	621,81	0,000	0,00	3,860	272,13	69,56%														
	15070302	FÓRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80904	M2	168,32	6,780	1.141,21	0,000	0,00	4,900	824,77	0,000	0,00	1,880	316,44	72,27%														
	15070401	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	81002	KG	7,80	0,010	0,08	0,000	0,00	928,000	7.238,40	0,000	0,00	927,990	7.238,32	9280,000%														
	15070402	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO	81004	KG	6,87	378,000	2.596,86	0,000	0,00	150,160	1.031,60	0,000	0,00	227,840	1.565,26	39,73%														
	15070501	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG	81102	M3	407,17	6,750	2.748,40	0,000	0,00	8,830	3.595,31	0,000	0,00	2,080	846,91	130,82%*														

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0vJJCxU0F1gKyf0K3BC.

 sabesp		ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962		Folha: 29/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05	
Objeto:		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 460003337										Medido Acumul. P0: 1.625.735,13 Reajuste Acumulado: 38.182,82 Medido Total (P0+Real): 1.663.917,95 Saldo Contrato: 119,58 Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D Data da Medição: 10.10.2017													
Ref. ao Contrato:		7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E																							
Valor Original:		2.174.000,00																							
Valor em Vigor:		1.625.854,71																							
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO			Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	SALDO		TOTAL MEDIDO (%)									
	15070502	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG			81103	M3	432,70	0,420	181,73	0,000	0,00	0,170	73,56	0,250	108,17	40,48%									
	15070601	CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO			81202	M3	506,48	8,000	4.051,84	0,000	0,00	0,254	128,65	7,746	3.923,19	3,18%									
	15070701	CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CON			81405	M3	637,40	3,140	2.001,44	0,000	0,00	9,280	5.915,07	6.140-	3.913,63-	295,54%*									
	15070801	ADUELAS DE CONCR ARMADO, PRÉ-MOLDADAS			82605	un	411,88	0,640	263,60	0,000	0,00	1,000	411,88	0,360-	148,28-	156,25%*									
	15070901	"ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO M			82702	M	4.652,45	0,010	46,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	46,52	0,00%									
	15071001	CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 2,00 X			82913	M	3.213,61	1,450	4.659,73	0,000	0,00	0,200	642,72	1,250	4.017,01	13,79%									
	15071101	CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60			83001	M	644,40	1,500	966,60	0,000	0,00	1,250	805,50	0,250	161,10	83,33%									
	15071202	CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,80			83002	M	856,93	1,250	1.071,16	0,000	0,00	1,610	1.379,66	0,360-	308,50-	128,80%*									
	15080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, D			90654	M	2,27	10,000	22,70	0,000	0,00	12,000	27,24	2,000-	4,54-	120,00%*									
	15080201	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN			90754	M	7,48	15,000	112,20	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	112,20	0,00%									
	15080301	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA T			92904	KM	909,41	0,010	9,09	0,000	0,00	0,010	9,09	0,000	0,00	100,00%									
	15080401	TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E			93004	QMQ	8,26	0,450	3,72	0,000	0,00	1,620	13,38	1,170-	9,66-	360,00%*									
	15080501	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FE			93101	TO	89,27	0,390	34,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,390	34,82	0,00%									
	15080502	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FU			93102	TOK	4,52	39,000	176,28	0,000	0,00	0,000	0,00	39,000	176,28	0,00%									

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yfJJCxU0f1gKyf0K3BC.

 sabesp			ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020										Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962										Folha: 30/31 Data: 26.06.2020 Hora: 13:18:05		
Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMA VISOU E SEDE, 07471160000 / 4600003337													Dt. Ref. Preços: 15.06.2016			Medido Acumul. P0: 1.625.735,13									
Ref. ao Contrato: 7000019180 - GOMES VERAS SANEAMENTO E													Data Início: 10.10.2016			Reajuste Acumulado: 38.182,82									
Contratada (Fornec): 2.174.000,00													Data Término Original: 10.10.2017			Medido Total (P0+Real): 1.663.917,95									
Valor Original: 1.625.854,71													Data de Término em Vigor: 10.10.2017			Saldo Contrato: 119,58									
													Coletor Custos: P - Projeto/Investim			Adm. Contratos: REINALDO RODRIGUES D									
																Data da Medição: 10.10.2017									
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Anual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)											
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor												
	15090101	FORNEC.GUIAS	100311	M	24,96	24,000	599,04	0,000	0,00	41,200	1.028,35	17,200	-429,31	171,67%*											
	15090102	EXEC.PASSEIOS CIMENTADOS(C)	100355	M2	50,00	80,880	4.044,00	0,000	0,00	33,600	1.680,00	47,280	2.364,00	41,54%											
	15090103	ASSENTAM GUIAS(C)	100360	M	9,57	24,000	229,68	0,000	0,00	19,200	183,74	4,800	45,94	80,00%											
	15090104	CONSTRUÇÃO SARETAS(C)	100362	M3	481,08	0,250	120,27	0,000	0,00	0,680	327,13	0,430	206,86	272,00%*											
	15100101	ALVEN ELEV.BLOCO CONCRETO 14X19X39CM	120113	M2	101,62	0,010	1,02	0,000	0,00	23,510	2.389,09	23,500	2.388,07	235.100,00%*											
	15100201	GRADE FIB.DE VIDRO C/BR H=38MM ESP.32MM	120910	M2	982,07	15,000	14.731,05	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	14.731,05	0,00%											
	15110101	CHAPISCO	130102	M2	13,26	50,540	670,16	0,000	0,00	46,620	618,18	3,920	51,98	92,24%											
	15110102	EMBOÇO	130103	M2	43,40	61,540	2.670,84	0,000	0,00	44,620	1.936,51	16,920	734,33	72,51%											
	15110201	PINTURA EM LÁTEX PVA C/MASSA CORRIDA PVA	130303	M2	37,44	170,000	6.364,80	0,000	0,00	158,130	5.920,39	11,870	444,41	93,02%											
	15120101	INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MO	514402	un	4.300,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	2,000	8.600,00	0,000	0,00	100,00%											
	15120201	INSTALAÇÃO DE PERFIL 1 - 6 POL	514401	M	323,00	15,000	4.845,00	0,000	0,00	24,000	7.752,00	9,000	2.907,00	160,00%*											
	15120301	MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME	517144	GB	2.327,67	1,000	2.327,67	0,000	0,00	1,000	2.327,67	0,000	0,00	100,00%											
	15120401	MONTAGEM DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFOR	517145	GB	4.239,54	1,000	4.239,54	0,000	0,00	1,000	4.239,54	0,000	0,00	100,00%											
	15120402	SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO D	517317	GB	22.280,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	1,000	22.280,00	0,000	0,00	100,00%											
	15130101	ALTEAM.DE PROTEÇÃO ARAME C/LÂMINAS	170111	M	61,96	40,000	2.478,40	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2.478,40	0,00%											
	15130102	PORTÃO EM METALON	518101	M2	1.104,00	10,000	11.040,00	0,000	0,00	9,400	10.377,60	0,600	662,40	94,00%											

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaT1A0yJcU0F1gKyyf0K3BC.

---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO										00001
SISTEMA DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - SGE										01/07/2020
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15										09:59:15
Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962										SGEP01005
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETOIRA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129										
DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017										
VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71										
MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV										
FRENTE DE MEDIÇÃO 01 COLETA - REDE COLETOIRA - SEDE/MAVISOU/PINHEIROS										
CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0104										
ITEM DE MEDIÇÃO										
U.M.										
ANTERIOR										
ATUAL										
PER MED										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMULADO										
ACUMUL										

CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FEITO EM 28/08/2020

00001

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyYf0K3BC.

CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 28/08/2020
 CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KAT2laFT1A0yfJJCxU0F1gKyf0K3BC.



ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

00003

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 01 COLETA - REDE COLETORA - SEDE/MAVISOU/PINHEIROS

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF C10.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0104

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

140.949,86

53.472,47

194.422,33

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yfJJcXU0F1gKyf0K3BC.

CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KAT2laFT1A0yJJCxU0F1gKyY0K3BC.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00005

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP-INV G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017

ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 02 COLETA - LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010... PRODUTO 02 SEGMENTO 0112

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

02.01.00.01.2 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE LIGAÇÕES DOMI GB

QF 0,5000

0,0000

0,5000

0,00

50,00

PREÇO 500160 CILIAIRES - SEDE

VL 1.408,63

0,00

1.408,63

1.408,63

50,00

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

1.408,63

0,00

1.408,63

1.408,63

1,40

TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO

1.408,63

0,00

1.408,63

1.408,63

1,40

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

1.408,63

0,00

1.408,63

1.408,63

1,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyyf0K3BC.



sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00006

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA IO 15/06/2016

ASSINATURA 05/09/2016

INÍCIO 10/10/2016

TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

TERMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017

FRENTE DE MEDIÇÃO 03 AFASTAMENTO - EEE 1 - PINHEIRO

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

03.70.00.01.9 ROÇADA E CAPINA

M2

0,0000

62,0000

62,0000

100,00

PREÇO 030502

VL

0,00

172,98

172,98

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

0,00

172,98

172,98

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yFJJcxU0F1gKyY0K3BC.

CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Página | 105



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00007

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAIVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV, G129

DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 03 AFASTAMENTO - EEE 1 - PINHEIRO

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010... PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

03.01.00.01.0 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE1 - PINHEI GB

QT

VL

0,5000

0,00

0,5000

1.098,79

50,00

PRECO 500104 RO

1.098,79

172,98

1.098,79

1.271,77

2,29

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO SGE-SP

CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyf0K3BC.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00008

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 04 AFASTAMENTO - EEE 2 - PINHEIRO

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
04.70.00.01.6 ROÇADA E CAPINA	M2	0,0000	22,0000	22,0000	
PREÇO 030502	VL	0,00	61,38	61,38	100,00
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61,38	61,38	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0vfJJcXU0F1gKyf0K3BC.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00009

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017

ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 04 AFASTAMENTO - EEE 2 - PINHEIRO

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

04.01.00.01.7 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE2 - PINHEI GB

QT

0,5000

0,0000

0,5000

50,00

PRECO 500106 RO

VL

1.362,89

0,00

1.362,89

50,00

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

1.362,89

0,00

1.362,89

1,82

TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO

1.362,89

61,38

1.424,27

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO SGE/CPA DE SANEAMENTO
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyf0K3BC.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00010

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRAS INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

5 FRENTE DE MEDIÇÃO 05 AFASTAMENTO - EEE 11 - ÁREA ETE PINHEIRO

6 CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010... PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

05.01.00.01.4 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE11 - PINHE GB

PRECO 500116 IRO

QT

VL

0,5000

0,00

0,5000

1.003,27

1.003,27

50,00

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

1.003,27

1.003,27

1.003,27

1.93

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00011

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRES INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 06 AFASTAMENTO - EEE4 - SEDE

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

06.01.00.01.1 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE 4 - SEDE GB

PREÇO 500010

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

ATUAL

0,0000

0,00

0,00

0,00

ACUMULADO

0,5000

863,99

863,99

863,99

PER MED

50,00

1,84

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP ANEXAS
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

Página | 110



sabesp

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

00012

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAÍSSOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORES, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. GL29 10/10/2017 10/10/2017 1.625.854,71

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 0,00 SALDO 0,00

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 07 AFASTAMENTO - EES - SEDE

CENTRO DE CUSTO 701400000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

07.70.00.01.8 ROÇADA E CAPINA

M2

QT

VL

0,0000

502,0000

502,0000

1.400,58

1.400,58

100,00

PRECO 030502

0,00

1.400,58

1.400,58

100,00

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

0,00

1.400,58

1.400,58

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPOSTA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SABESP
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0f1gKyyf0K3BC.


Página | 111



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15



Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

00013
01/07/2020
09:59:15
SGEP01005

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 07 AFASTAMENTO - EEE5 - SEDE

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

07.01.00.01.9 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE5 - SEDE

GB

QT

VL

0,5000

0,00

0,5000

863,99

50,00

PREÇO 500110

0,00

0,00

1.400,58

863,99

2.264,57

4,70

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0vfJJcxU0F1gKyyf0K3BC.

Página | 112



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00014

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 08 AFASTAMENTO - EEE9 - SEDE

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
08.70.00.01.5 ROÇADA E CAPINA	M2	0,0000	394,0000	394,0000	
PREÇO 030502	VL	0,00	1.099,26	1.099,26	100,00
TOTAL DA CONTA ORCAMENTÁRIA		0,00	1.099,26	1.099,26	

[Handwritten signatures]

Página | 113

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.



sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

00015
01/07/2020
09:59:15
SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

IC07471/16-00 00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129
DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017
VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV
FRENTE DE MEDIÇÃO 08 AFASTAMENTO - EEE9 - SEDE
CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010... PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
08.01.00.01.6 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE9 - MAVISO GB	QT	0,5000	0,0000	0,5000	
PREÇO 500112 U	VL	902,14	0,00	902,14	50,00
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA		902,14	0,00	902,14	
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO		902,14	1.099,26	2.001,40	3,97
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO					

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO SGC/CREA-SP/ANÇAS
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyyf0K3BC.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00016

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP: INV. G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 09 AFASTAMENTO - EER10 - SEDE

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

09,70,00,01,2 ROÇADA E CAPINA

PREÇO 030502

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

0,0000

145,0000

145,0000

145,0000

0,00

404,55

404,55

404,55

0,00

404,55

404,55

100,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyyf0K3BC.



sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

00017

01/07/2020
09:59:15
SGEP01005

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 - O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP.INV G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 09 AFASTAMENTO - EEE10 - SEDE

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
09.01.00.01.3 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE10 - SEDE	GB	0,5000	0,0000	0,5000	
PREÇO 500114	VL	897,52	0,00	897,52	50,00
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA		897,52	0,00	897,52	
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO		897,52	404,55	1.302,07	2,63
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO					

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP/ANACAS
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0f1gKyyf0K3BC.



sabesp

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

00018

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

00018

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP-INV, G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 10 TRATAMENTO ETE - PINHEIROS

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010... PRODUTO 02 SEGMENTO 0103

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

10.01.00.01.6 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE ETE PINHEIROS GB

QT

VL

0,5000

0,0000

0,5000

245,29

245,29

50,00

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

245,29

245,29

TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO

245,29

245,29

1,74

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZiaFT1A0yfJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

Página | 117



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº 1-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

00019
01/07/2020
09:59:15
SGEP01005

IC07471/16-00 00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRS INVESTIMENTO HP:INV. G129
DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017
VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV
FRENTE DE MEDIÇÃO 11 TRATAMENTO ETE SEDE
CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010... PRODUTO 02 SEGMENTO 0103

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
11.01.00.01.3 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE ETE LAVRINHAS GB	QT	0,5000	0,0000	0,5000	
PREÇO 500118 SEDE	VL	7.500,00	0,00	7.500,00	50,00
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA		7.500,00	0,00	7.500,00	
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO		7.500,00	0,00	7.500,00	1,58
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO					

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO

sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

00020

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -O GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRS INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 12 AFASTAMENTO - LINHA DE RECALQUE EEE-9A

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO

PER MED

12.09.01.01.8 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE M2

QT

0,0000

616,0000

616,0000

PREÇO 100251 S (C)

VL

0,00

178,64

178,64

20,43

12.09.01.02.0 REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULH M3

QT

0,0000

30,8000

30,8000

PREÇO 100252 O (C)

VL

0,00

2.803,72

2.803,72

51,33

12.10.01.01.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LIS GB

QT

0,0000

1,0000

1,0000

PREÇO 523152 TA LM_HD_FRENTE12 LAV_LR9A DO ITEM 01

VL

0,00

4.000,00

4.000,00

100,00

12.10.01.02.7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LIS GB

QT

0,0000

0,6000

0,6000

PREÇO 523153 TA LM_HD_FRENTE12 LAV_LR9A DO ITEM 04

VL

0,00

276,92

276,92

60,00

12.10.01.03.9 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LIS GB

QT

0,0000

0,7700

0,7700

PREÇO 523154 TA LM_HD_FRENTE12 LAV_LR9A DO ITEM 06

VL

0,00

1.442,92

1.442,92

77,00

12.70.00.01.0 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELO M2

QT

68,9600

0,0000

68,9600

PREÇO 100152 LEPIPEDO OU BLOCOS (C)

VL

631,67

0,00

631,67

100,00

12.70.00.02.1 ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO M2

QT

68,9600

0,0000

68,9600

PREÇO 100353 AO (C)

VL

2.344,64

0,00

2.344,64

100,00

12.70.00.03.3 ATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM EN M3

QT

33,1900

0,0000

33,1900

PREÇO 040855 VOLTORIA DE AREIA (C)

VL

3.385,38

0,00

3.385,38

100,00

12.70.00.04.5 CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA KM

QT

0,3600

0,0000

0,3600

PREÇO 092903 TUBOS E PECAS DN 100MM EM PVC RIGIDO,

VL

213,27

0,00

213,27

100,00

12.70.00.05.7 TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS KM/KM

QT

46,8000

0,0000

46,8000

PREÇO 093003 E PECAS DN 100 MM EM PVC RIGIDO, RPVC

VL

330,87

0,00

330,87

100,00

12-70-00-06-9 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO DE CON UN

QT

0,0000

2,0000

2,0000

PREÇO 092111 CRETO C/ABUE - PROF. ATÉ 2,00 M

VL

0,00

6.300,00

6.300,00

100,00

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA

6.905,83

15.002,20

21.908,03

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPRIME DA FIDUCIA DA CREA-SP ANEXOS
 CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaFT1A0yJJCxU0f1gKyYf0K3BC.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

00021

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

Walter Pellizon Junior

CREA - 0641874962

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

00021

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAIOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORES, E

CREATOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E

NATUREZA 100-OBRA

INVESTIMENTO HP: INV. G129

DATA 10 15/06/2016

ASSINATURA 05/09/2016

INÍCIO 10/10/2016

TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

TÉRMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO

548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO

0,00 SALDO

1.625.854,71

4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017

ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 12 AFASTAMENTO - LINHA DE RECALQUE EEE-9A

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U. M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
12.01.00.01.0 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE LINHA DE RECA GB	QT	0,9000	0,0000	0,9000	
PRECO 500129 LOQUE EEE 9A	VL	1.810,66	0,00	1.810,66	90,00
12.02.01.01.0 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO M	QT	360,0000	0,0000	360,0000	
PRECO 020202 E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM)	VL	392,40	0,00	392,40	95,52
12.02.01.02.1 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO M	QT	360,0000	0,0000	360,0000	
PRECO 020206 E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM)	VL	1.681,20	0,00	1.681,20	95,52
12.03.01.02.7 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	M	360,0000	0,0000	360,0000	
PRECO 030112	VL	759,60	0,00	759,60	95,52
12.04.02.01.4 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO M3	QT	245,5400	0,0000	245,5400	
PRECO 040656 NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C)	VL	942,87	0,00	942,87	86,87
12.04.03.01.8 ATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACT M3	QT	191,5400	0,0000	191,5400	
PRECO 040852 ADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C	VL	1.926,89	0,00	1.926,89	73,75
12.05.01.01.6 PONTALETEAMENTO (C)	M2	1.008,0000	0,0000	1.008,0000	
PRECO 050151	VL	6.048,00	0,00	6.048,00	89,15
12.07.01.01.7 LASTRO DE AREIA (C)	M3	18,0000	0,0000	18,0000	
PRECO 080451	VL	2.520,00	0,00	2.520,00	95,54
12.08.01.01.2 ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN M	QT	360,0000	0,0000	360,0000	
PRECO 090753 100 MM, EM F.F.E., JE (C)	VL	1.746,00	0,00	1.746,00	95,52
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO		17.827,62	0,00	17.827,62	
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO		24.733,45	15.002,20	39.735,65	65,83



ANEXO DO ATESTADO

Nº T-26578 / 2020

DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

00022

01/07/2020

09:59:15

SGEP01005

IC07471/16-00 00

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAIVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV, G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017

FRENTE DE MEDIÇÃO 13 AFASTAMENTO - LINHA DE RECALQUE EEE10

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
13.01.00.01.8 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE LR10 - SEDE GB	QT VL	0,9000	0,0000	0,9000	
PREÇO 500115		8.880,75	0,00	8.880,75	90,00
13.02.01.01.7 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO M	QT VL	30,0000	0,0000	30,0000	
PREÇO 020202 E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM)		32,70	0,00	32,70	2,25
13.02.01.02.9 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO M	QT VL	30,0000	0,0000	30,0000	
PREÇO 020206 E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM)		140,10	0,00	140,10	2,25
13.13.01.02.0 TRAVESSIA SOB RODOVIA JULIO FORTES KM GB	QT VL	1,0000	0,0000	1,0000	
PREÇO 522503 4 + 682,30 METROS		83.814,00	0,00	83.814,00	100,00
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO					92.867,55
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO					92.867,55
					36,86

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO GERAL DE SANEAMENTOS
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0F1gKyyf0K3BC.

 sabesp		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		00023	
ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020		SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE		01/07/2020	
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15		Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962		09:59:15	
				SGEP01005	
IC07471/16-00 00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-0BRAS INVESTIMENTO HP:INV. G129		INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017		10/10/2017	
DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016		548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO		0,00 SALDO	
VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACOMULADO				1.625.854,71	
MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV				COORDENAÇÃO DA OBRA REV	
FRENTE DE MEDIÇÃO 14 AFASTAMENTO - EMISSÁRIO EEE-9A					
CENTRO DE CUSTO 701400000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0118					
ITEM DE MEDIÇÃO		J.M.			
		ANTERIOR		ATUAL	
		QT		ACUMULADO	
		VL		PER MED	
14.01.00.01.5 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EMISSÁRIO EEE GB		0,9000		0,9000	
PREÇO 500130 9A		2.016,97		2.016,97	
14.02.01.01.4 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO M		308,2500		308,2500	
PREÇO 020202 E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM)		335,99		335,99	
14.02.01.02.6 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO M		308,2500		308,2500	
PREÇO 020206 E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM)		1.439,52		1.439,52	
14.03.01.02.1 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO		277,4500		277,4500	
PREÇO 030112		585,41		585,41	
14.04.01.01.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO M3		187,3100		187,3100	
PREÇO 040656 NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C)		719,27		719,27	
14.04.02.01.9 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACT M3		138,7300		138,7300	
PREÇO 040852 ADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C		1.395,62		1.395,62	
14.04.02.02.0 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM EN M3		29,8000		29,8000	
PREÇO 040855 VOLTORIA DE AREIA (C)		3.039,60		3.039,60	
14.05.01.01.0 PONTALETEAMENTO (C)		832,3500		832,3500	
PREÇO 050151		4.994,10		4.994,10	
14.07.01.01.1 LASTRO DE AREIA (C)		13,8700		13,8700	
PREÇO 080451		1.941,80		1.941,80	
14.07.02.01.5 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRE UN		14,0000		14,0000	
PREÇO 082111 TO C/PBUE - PROF. ATÉ 2,00 M		44.100,00		44.100,00	
14.08.01.01.7 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, M		277,4500		277,4500	
PREÇO 090654 DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFO		629,81		629,81	
14.08.02.01.0 CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA KM		0,3100		0,3100	
PREÇO 092904 TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGI		281,91		281,91	
14.08.03.01.4 TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS KM/KM		40,0400		40,0400	
PREÇO 093004 E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPV		330,73		330,73	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO DCE/CREA-SP/ANACAS
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

00024
01/07/2020
09:59:15
SGEP01005

IC07471/16-00 00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORES, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129
DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017
VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV
FRENTE DE MEDIÇÃO 14 AFASTAMENTO - EMISSÁRIO EEE-9A
CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010.. PRODUTO 02 SEGMENTO 0118

ITEM DE MEDIÇÃO	U. M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
14.09.01.01.2 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELO M2	QT	302,6000	0,0000	302,6000	*
PREÇO 100152 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELO M2	VL	2.771,81	0,00	2.771,81	117,68
14.09.02.01.6 ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO M2	QT	302,6000	0,0000	302,6000	*
PREÇO 100353 AO (C)	VL	10.288,40	0,00	10.288,40	117,68
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA		74.870,94	0,00	74.870,94	
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO		74.870,94	0,00	74.870,94	
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO					129,93

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO E FISCAL DO SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaT1A0yJJCxU0F1gKyf0K3BC.

		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		00025 01/07/2020 09:59:15 SGEP01005	
ANEXO DO ATESTADO Nº T-26578 / 2020 DE 02 / 07 / 2020		SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE		Walter Pellizon Junior CREA - 0641874962	
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129 VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71		COORDENAÇÃO DA OBRA REV	
MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV FRENTE DE MEDIÇÃO 15 AFASTAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EEE9A CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117		U. M.			
ITEM DE MEDIÇÃO		ANTERIOR		ATUAL	
15.03.02.02.2 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE UN		QT		ACUMULADO	
PREÇO 030503 RAÍZES - DIÂMETRO ENTRE 5 E 15 CM		VL		PER MED	
15.04.01.01.2 RASPAGEM DA CANADA SUPERFICIAL M2		QT		11,0000 *	
PREÇO 040101		VL		440,88	
15.04.01.02.4 ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO M3		QT		225,0000	
PREÇO 040104		VL		297,00	
15.04.02.01.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAV M3		QT		85,2400 *	
PREÇO 040207 AS EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,		VL		511,44	
15.04.03.01.0 ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXC M3		QT		9,0800 *	
PREÇO 040301 ETO ROCHA, P/EXECUÇÃO DE ESTACÃO ELEV		VL		638,41	
15.04.03.02.1 ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXC M3		QT		9,0500	
PREÇO 040302 ETO ROCHA, P/EXECUÇÃO DE ESTACÃO ELEV		VL		949,17	
15.04.03.03.3 ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXC M3		QT		9,0500	
PREÇO 040303 ETO ROCHA, P/EXECUÇÃO DE ESTACÃO ELEV		VL		1.131,07	
15.04.03.04.5 ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXC M3		QT		9,0500	
PREÇO 040304 ETO ROCHA, P/EXECUÇÃO DE ESTACÃO ELEV		VL		928,04	
15.04.05.01.7 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACT M3		QT		42,6200 *	
PREÇO 040852 ADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C		VL		428,75	
15.04.07.01.4 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) M3		QT		42,6200	
PREÇO 041051		VL		95,04	
15.04.07.02.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO M3XKM		QT		426,2000	
PREÇO 041052 (C)		VL		264,24	
15.06.01.01.3 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE O HPXH		QT		168,0000	
PREÇO 060101 U SUBMERSAS		VL		339,36	
15.07.01.01.9 BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 20 CM M		QT		18,0000	
PREÇO 080202		VL		1.238,58	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262020007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaT1A0yJJCxU0F1gKyyf0K3BC.



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

00026
01/07/2020
09:58:15
SGEP01005

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

IC07471/16-00 00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORES, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129
DATA 10 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017
VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV
FRENTE DE MEDIÇÃO 15 AFASTAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EEE9A
CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00013/11-0 CTEF 00002 PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
15.07.02.01.2 LASTRO DE AREIA (C) PREÇO 080451	M3	0,0000 0,00	0,3100 43,40	0,3100 43,40	6,20
15.07.03.01.6 FÓRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA PREÇO 080902	M2	0,0000 0,00	37,3200 2.631,06	37,3200 2.631,06	74,64
15.07.04.01.0 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PREÇO 081002	KG	0,0000 0,00	558,0000 4.352,40	558,0000 4.352,40	109,41
15.07.05.02.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 K M3 PREÇO 081103 G DE CIMENTO/M'	M3	0,0000 0,00	5,5800 2.414,46	5,5800 2.414,46	93,00
15.07.08.01.4 ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS UN PREÇO 082605 , C/PB, DIÂM. 1,50 M - H = 0,50 M	UN	6,0000 2.471,28	0,0000 0,00	6,0000 2.471,28	90,36
15.07.09.01.8 ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO M PREÇO 082702 MOLDADAS "IN LOCO", DIÂM. 2,00 M	M	4,0000 18.609,80	3,0000 13.957,35	7,0000 32.567,15	105,42
15.10.01.01.7 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCR M2 PREÇO 120113 ETO 14 X 19 X 39 CM	M2	0,0000 0,00	75,2700 7.648,93	75,2700 7.648,93	101,03
15.11.01.01.2 CHAPISCO PREÇO 130102	M2	0,0000 0,00	98,4600 1.305,57	98,4600 1.305,57	66,08
15.11.01.02.4 EMBOÇO PREÇO 130103	M2	0,0000 0,00	98,4600 4.273,16	98,4600 4.273,16	61,54
15.15.01.02.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CO GB PREÇO 523151 NFORME LISTA LM.MAT.EEE-9A.ELO5B	GB	0,2164 3.358,05	0,0000 0,00	0,2164 3.358,05	21,64
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA					69.731,18

CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXIBIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATzlaFT1A0yfJJCxU0f1gKyyf0K3BC.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-26578 / 2020
DE 02 / 07 / 2020

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
 DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 15

Walter Pellizon Junior
CREA - 0641874962

00027
 01/07/2020
 09:59:15
 SGEF01005

IC07471/16-00 00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, BAIRROMAVISOU E SEDE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA, E CREDOR 5892 -0 GOMES VERAS SANEAMENTO E NATUREZA 100-OBRA INVESTIMENTO HP:INV. G129

DATA IO 15/06/2016 ASSINATURA 05/09/2016 INÍCIO 10/10/2016 TÉRMINO ORIGINAL 10/10/2017 TÉRMINO VIGOR 10/10/2017

VALOR VIGOR 2.174.000,00 PO ACUMULADO 548.145,29 REAJUSTE ACUMULADO 0,00 SALDO 1.625.854,71

MEDIÇÃO 4 NORMAL PERÍODO 16/01/2017 A 15/02/2017 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO REV COORDENAÇÃO DA OBRA REV

FRENTE DE MEDIÇÃO 15 AFASTAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EEE9A

CENTRO DE CUSTO 7014000000 RECURSO 60 CTN 02-00955/90-5 CTEF 010... PRODUTO 02 SEGMENTO 0117

ITEM DE MEDIÇÃO	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PER MED
15.01.00.01.2 CANTEIRO DE OBRAS FRENTE EEE 9A	GB	0,9000	0,0000	0,9000	
PRECO 501204	VL	7.697,21	0,00	7.697,21	90,00
15.02.01.01.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS	EQXDI	0,0000	0,0000	1,0000	
PRECO 020208	VL	918,53	0,00	918,53	100,00
15.03.01.01.7 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	126,0600	0,0000	126,0600	
PRECO 030104	VL	7.088,35	0,00	7.088,35	105,05
15.03.02.01.0 ROÇADA E CAPINA	M2	225,0000	0,0000	225,0000	
PRECO 030502	VL	627,75	0,00	627,75	100,00
TOTAL DA CONTA ORCAMENTÁRIA					
TOTAL DA FRENTE DE MEDIÇÃO					
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDIÇÃO					
TOTAL DA MEDIÇÃO 00004					
* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%					
				16.331,84	
				41.729,68	
				113.343,10	
				548.145,29	31,27
					25,21

CI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE EXPEDIENTE DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - CREA-SP/ANÇAS

CAT No: 2620200007533 - 28/08/2020 18:23:33 - Autenticação Digital: 0KATZlaT1A0yJJJCxU0F1gKyY0K3BC.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220008821

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA
Registro: 600927735-SP RNP: 2603663399
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221479564 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022 Baixada em: 26/09/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131567132
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220131564457
Empresa Contratada: GOMES VERAS - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: Cia Saneamento Basico Estado SP - SABESP
RUA PARANÁ No.: 209
Complemento: Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Cidade: Lorena UF: SP CEP: 12609330 . PAIS: BRASIL
Contrato: 23413/13 Celebrado em : 01/10/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.916.835,39 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA PARANÁ No.: 209
Complemento: Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Cidade: Lorena UF: SP CEP: 12609330 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/02/2014 Conclusão Efetiva: 08/01/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: Cia Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Estação Elevatória, de esgoto, 3,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Rede de Esgoto, 3652,14000 metro.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor Contratado: R\$ 2.916.835,39

Valor Medido: R\$ 2.688.758,47

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220008821
26/09/2022 18:42:50
Autenticação Digital: KzxF3ygfJxGg1CyAlnA51AaJaazF6B51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





companhia de saneamento básico do estado de são paulo - **sabesp**

ATESTADO TÉCNICO

T-27161/2020

Folha 01 de 13

REF.: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos que o engenheiro **PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA - CREA 0600927735**, atuou como Responsável Técnico no período de 17/02/2014 a 08/01/2016, juntamente com o engenheiro Waldro Vêras de Souza - CREA 0600394928, na execução de obras do Sistema de Esgotos Sanitários do município de Lorena - compreendendo: Redes Coletoras, Ligações Domiciliares, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV e da Unidade de Negócio Vale do Paraíba - RV; objeto do **Contrato 23.413/13**, firmado pela SABESP - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80 com a empresa Gomes Vêras Saneamento e Construções Ltda. - CNPJ/MF 74.403.056/0001-23.

No anexo com folhas numeradas de 02/13 a 13/13, assinadas digitalmente pelo Engº Marcos Takayama, estão discriminados os serviços e quantitativos executados no referido contrato

O valor total medido no contrato, a preços de julho/2013, foi de R\$ 2.688.758,47 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

MARCOS TAKAYAMA:10407659803

Assinado de forma digital por MARCOS TAKAYAMA:10407659803.
Dados: 2020.12.22 10:10:18 -03'00'

Engº Marcos Takayama
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 5050214837

MT/ADS

CSQ - Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais - Av. do Estado, 561 - Unidade I - CEP 01107-900 - São Paulo/SP
Fones: (11)3388-6557/6464/6454/6412/6298 e 3326-0207(fax) - e-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220008821 - 26/09/2022 18:42:50 - Autenticação Digital: KzxF3ygfJxGg1CyAlnA51AaJaaZF6B51.



companhia de saneamento básico do estado de são paulo

- sabesp

CONTRATO Nº 23.413/13

Contratada: Gomes Vêras Saneamento e Construções Ltda. - CNPJ/MF 74.403.056/0001-23

Objeto: Execução de obras do Sistema de Esgotos Sanitários do município de Lorena - compreendendo: Redes Coletoras, Ligações Domiciliares, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, do âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV e da Unidade de Negócio Vale do Paraíba - RV.

Responsáveis Técnicos: Paulo Roberto Gomes Pereira - CREA 0600927735 e Waldro Vêras de Souza - CREA 0600394928.

Os serviços e os quantitativos executados no referido contrato foram os seguintes:

Frente de Medição 01: Coleta - Remanejamento do Coletor Tronco II:		
→ Canteiro de obras tipo I - Coletor tronco II.....	1,00	gb
→ Locação de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	165,94	m
→ Cadastro de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	165,94	m
→ Tapume contínuo em chapas de madeira.....	152,40	m
→ Sinalização de tráfego.....	152,40	m
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho:		
• Banheiro químico para obras lineares/localizadas.....	2,00	unxmes
• Área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	2,00	unxmes
→ Escavação em jazida de solo.....	335,69	m³
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com profundidade até 3,00 m (B).....	140,55	m³
→ Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B).....	404,94	m³
→ Carga e descarga (B).....	381,10	m³
→ Transporte de material escavado - solo (B).....	3.634,06	m³xkm
→ Poço de Visita (PV) diâmetro 1,00 m para coletores tronco: PV em tubo de concreto c/PBJE - profundidade até 3,00 m.....	1,00	un
→ Assentamento simples de tubos de concreto, Junta Elástica - DN 400 mm (B)	160,94	m
→ Carga e descarga, de tubos e peças em concreto.....	36,50	t
→ Levantamento de pavimentação asfáltica (B).....	256,06	m²
→ Levantamento de sarjetas (B).....	0,09	m³
→ Levantamento de guias (B).....	1,50	m
→ Assentamento de guias (B).....	1,50	m
→ Construção de sarjetas (B).....	0,09	m³
→ Pavimentação asfáltica:		
• Preparo de caixa (B).....	255,00	m²
• Sub-base em brita ou macadame hidráulico (B).....	38,41	m³
• Imprimação ligante (B).....	538,76	m²
• Capa de concreto asfáltico (B).....	26,94	m³
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com profundidade até 2,00 m (B).....	357,18	m³
→ Estruturas de escoramento - madeira:		
• Escoramento contínuo (B).....	266,83	m²
• Escoramento especial (B).....	521,46	m²

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 02 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Esgotamento com bombas de superfície ou submersas.....	430,00	hpxh
→ Lastro de pedra britada (B).....	38,47	m³
→ Poço de Visita (PV) diâmetro 1,00 mm para coletores tronco:		
• PV em tubo concreto com PBJE - profundidade até 2,00 m.....	3,00	un
• PV em tubo concreto com PBJE - profundidade até 4,00 m.....	1,00	un
→ Transporte de tubos e peças em ferro fundido.....	3.816,34	txkm
→ Lastro de areia (B).....	0,38	m³

Frente de Medição 02: Coleta - Rede Coletora Vila Esperança:

→ Canteiro de obras tipo I – Rede Coletora Vila Esperança.....	1,00	gb
→ Locação de redes de esgotos (até Ø 500 mm).....	515,60	m
→ Cadastro de redes.....	465,60	m
→ Tapume contínuo em chapas de madeira.....	484,50	m
→ Sinalização de tráfego.....	491,40	m
→ Passadiços de chapa metálica para veículos.....	54,00	m²
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho:		
• Banheiro químico para obras lineares/localizadas.....	3,00	unxmes
• Área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	3,00	unxmes
→ Escavação em jazida de solo.....	142,29	m³
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso:		
• Com profundidade até 2,00 m (B).....	245,98	m³
• Com profundidade até 4,00 m (B).....	294,60	m³
→ Aterro de valas, poços e cavas:		
• Compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B)	364,35	m³
• Compactado mecanicamente, com controle do grau de compactação >= 95% do Ensaio Normal de Compactação (B).....	145,08	m³
• Com envoltória de areia (B).....	72,00	m³
→ Carga e descarga (B).....	195,71	m³
→ Transporte de material escavado – solo (B).....	1.690,00	m³xkm
→ Estruturas de escoramento – madeira:		
• Pontaleamento (B).....	43,10	m²
• Escoramento contínuo (B).....	484,62	m²
• Escoramento especial (B).....	1.402,56	m²
→ Esgotamento com bombas de superfície ou submersas.....	371,00	hpxh
→ Rebaixamento de lençol freático por conjunto de ponteiros até 2,00 m.....	164,00	m
→ Lastro de areia (B).....	33,51	m³
→ Lastro de pedra britada (B).....	68,92	m³
→ Poço de Visita (PV) diâmetro 1,00 m para redes de esgoto:		
• PV em tubo concreto c/ PBJE - profundidade até 2,00 m.....	7,00	un
• PV em tubo concreto c/ PBJE - profundidade até 3,00 m.....	3,00	un
• PV em tubo concreto c/ PBJE - profundidade até 4,00 m.....	1,00	un
→ Dispositivos especiais e estruturas acessórias: assentamento de tubo de queda	2,34	m
→ Assentamento simples de tubos e peças em PVC rígido, RPVC e Defofo, Junta Elástica – DN 150 mm (B).....	491,40	m
→ Carga, transporte até 10 km e descarga tubos e peças em PVC rígido, RPVC e Defofo – DN 150 mm.....	0,47	km

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 03 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Transporte excedente a 10 km de tubos e peças em PVC rígido, RPVC e Defofo – DN 150 mm.....	48,12	kmxkm
→ Levantamento de pavimentação asfáltica (B).....	382,86	m ²
→ Pavimentação asfáltica:		
• Preparo de caixa (B).....	334,86	m ²
• Sub-base em brita ou macadame hidráulico (B).....	66,83	m ³
• Imprimação ligante (B).....	738,81	m ²
• Capa de concreto asfáltico (B).....	36,93	m ³
→ Levantamento de pavimentação de paralelepípedo ou blocos (B).....	62,55	m ²
→ Assentamento de blocos para pavimentação (B).....	62,55	m ²
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com profundidade até 3,00 (B).....	94,54	m ³

Frente de Medição 03: Ligações Prediais Vila Esperança:

→ Canteiro de obras tipo I – Ligações Prediais Vila Esperança.....	1,00	gb
→ Cadastro de ligações.....	9,00	un
→ Tapume contínuo em chapas de madeira.....	90,00	m
→ Sinalização de tráfego.....	90,00	m
→ Lastro de areia (B).....	3,02	m ³
→ Levantamento de pavimentação asfáltica (B).....	30,24	m ²
→ Pavimentação asfáltica:		
• Preparo de caixa (B).....	10,08	m ²
• Sub-base em brita ou macadame hidráulico (B).....	1,51	m ³
• Imprimação ligante (B).....	10,08	m ²
• Capa de concreto asfáltico (B).....	0,50	m ³
→ Ligação domiciliar de esgoto – no terço oposto, sem conexão – diâmetro 100 mm – PVC.....	9,00	un
→ Fornecimento de tubos e conexões de plástico, conforme lista LM 8.2.1.....	0,09	gb

Frente de Medição 04: Afastamento - Estação Elevatória de Esgotos (EEE) Vila Geny:

→ Canteiro de obras tipo I – Estação Elevatória Vila Geny.....	1,00	gb
→ Locação de obras localizadas.....	4,00	eqxdia
→ Tapume de chapa de madeira compensada.....	186,78	m ²
→ Desmatamento e limpeza: roçada e capina.....	52,05	m ²
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho:		
• Banheiro químico para obras lineares/localizadas.....	12,00	unxmes
• Área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	12,00	unxmes
→ Escavação em jazida de solo.....	78,93	m ³
→ Escavação manual, qualquer terreno exceto rocha, p/ execução de estação elevação em aduelas sucessivas:		
• Profundidade até 2,00 m.....	34,94	m ³
• Profundidade de 2,00 até 4,00 m.....	39,36	m ³
• Profundidade de 4,00 até 6,00 m.....	61,14	m ³
• Profundidade de 6,00 até 8,00 m.....	30,40	m ³
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com:		
• Profundidade até 2,00 m (B).....	25,11	m ³
• Profundidade até 6,00 m (B).....	22,28	m ³

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 04 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR

Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B).....	124,19	m³
→ Carga e descarga – solo (B).....	366,37	m³
→ Transporte de material escavado – solo (B).....	1.217,50	m³xkm
→ Carga e descarga – entulho (B).....	4,84	m³
→ Transporte de material escavado – entulho (B).....	24,20	m³xkm
→ Rebaixamento de lençol freático por conjunto de ponteiros até 6,00 m.....	82,00	m
→ Mobilização de equipe e equipamentos p/rebaixamento de ponteiros filtrantes.	3,00	un
→ Esgotamento com bombas de superfície ou submersas.....	930,00	hpxh
→ Broca de concreto, diâmetro 25 cm.....	51,00	m
→ Lastro de pedra britada (B).....	52,39	m³
→ Ancoragem em concreto para curva 90° e Tê, diâmetro 400 mm.....	6,00	un
→ Forma plana de madeira – estrutural.....	137,17	m²
→ Forma curva de madeira – estrutural.....	265,22	m²
→ Armação em aço CA-50.....	8.075,62	kg
→ Armação em aço CA-60.....	700,00	kg
→ Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto - fck 20,0 MPa.....	46,03	m³
→ Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água – fck 30,0 MPa, a/c max. 0,45 l/kg, mínimo de 350 kg de cimento/m³.....	45,58	m³
→ Laje pré-fabricada H.8 para forro com capa de 3 cm.....	55,78	m²
→ Poço de Visita (PV) diâmetro 1,00 m p/ coletores tronco, emissários e interceptores: PV em tubo de concreto c/ PBJE – profundidade até 6,00 m..	1,00	un
→ Tampa de inspeção em concreto armado.....	0,71	m³
→ Caixa de alvenaria de ½ tijolo - 0,60 x 0,60 m.....	7,70	m
→ Aduelas de concreto armado, pré-moldadas, com ponta e bolsa, diâmetro 1,50 m - H = 0,50 m.....	10,00	un
→ Assentamento simples de tubos e peças em Fºº, Junta Elástica - DN 400 mm (B).	15,50	m
→ Carga e descarga, de tubos e peças em ferro fundido.....	1,10	t
→ Transporte, de tubos e peças em ferro fundido.....	121,00	txkm
→ Fornecimento de guias.....	54,30	m
→ Execução de passeios cimentados (B).....	57,29	m²
→ Assentamento de guias (B).....	54,30	m
→ Construção de sarjetas (B).....	2,78	m³
→ Alvenaria de elevação, ½ tijolo comum.....	18,16	m²
→ Alvenaria de elevação, blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm.....	154,08	m²
→ Alvenaria de elevação, blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm.....	156,78	m²
→ Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, 8 mm – sem amianto.....	54,95	m²
→ Rufo em chapa galvanizada Nº 24.....	43,18	m²
→ Janela basculante de ferro.....	2,40	m²
→ Porta de alumínio tipo veneziana.....	9,90	m²
→ Chapisco.....	800,54	m²
→ Emboço.....	1.094,21	m²
→ Piso de concreto não estrutural.....	3,46	m³
→ Pintura esmalte em metal.....	93,98	m²
→ Pintura em látex PVA, sem massa corrida.....	526,25	m²

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 05 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR

Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Pintura do logotipo Sabesp.....	2,00	m²
→ Montagem:		
• Tubos e conexões de ferro fundido, conforme Lista LM 2.1.1.....	0,91	gb
• Tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 2.1.2.....	0,99	gb
• Arruelas de borracha, conforme Lista LM 2.1.3.....	0,71	gb
• Porcas, parafusos e arruelas, conforme Lista LM 2.1.4.....	0,71	gb
• Válvulas, torneiras e registros em FºFº, conforme Lista LM 2.2.1.....	1,00	gb
• Ventosas de FºFº, conforme Lista LM 2.2.2.....	1,00	gb
• Abraçadeira de aço carbono, conforme Lista LM 2.3.1.....	0,75	gb
• Tubos, canos e mangueiras de PVC, conforme Lista LM 2.4.1.....	0,81	gb
• Artigos de borracha, conforme Lista LM 2.4.2.....	1,00	gb
• Válvulas de PVC, conforme Lista LM 2.4.3.....	1,00	gb
• Artigos de fibra de vidro, conforme Lista LM 2.5.1.....	1,00	gb
• Instalação eletromecânica de conjunto moto bomba de 01 a 15 cv.....	3,00	un
• Instalação de perfil I 6".....	26,00	m
• Materiais elétricos em geral, conforme Lista LM.Mat-EL-01 A.....	1,00	gb
• Máquinas e equipamentos elétricos, conforme Lista LM.Mat-EL-01 B.....	1,00	gb
→ Serviços, desenvolvimento e instalação de equipamentos de elétrica, automação e comunicação.....	0,83	gb
→ Fornecimento e instalação de tranca padrão p/ fechamento de área Sabesp	7,00	un
→ Fornecimento de materiais:		
• Tubos e conexões de ferro fundido, conforme Lista LM 2.1.1.....	0,91	gb
• Tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 2.1.2.....	0,99	gb
• Arruelas de borracha, conforme Lista LM 2.1.3.....	0,71	gb
• Porcas, parafusos e arruelas, conforme Lista LM 2.1.4.....	0,71	gb
• Válvulas, torneiras e registros em FºFº, conforme Lista LM 2.2.1.....	1,00	gb
• Ventosas de FºFº, conforme Lista LM 2.2.2.....	1,00	gb
• Abraçadeira de aço carbono, conforme Lista LM 2.3.1.....	0,75	gb
• Tubos, canos e mangueiras de PVC, conforme Lista LM 2.4.1.....	0,81	gb
• Artigos de borracha, conforme Lista LM 2.4.2.....	1,00	gb
• Válvulas de PVC, conforme Lista LM 2.4.3.....	1,00	gb
• Artigos de fibra de vidro, conforme Lista LM 2.5.1.....	1,00	gb
• Materiais elétricos em geral, conforme Lista LM.Mat-EL-01 A.....	1,00	gb
• Máquinas e equipamentos elétricos, conforme Lista LM.Mat-EL-01 B.....	1,00	gb
→ Demolição de concreto simples.....	4,24	m³
→ Remoção completa de cerca de alambrado.....	58,50	m
→ Transporte de material de demolição.....	15,98	txkm
→ Portão metálico em Metalon.....	10,00	m²
→ Concreto não estrutural – mínimo de 150 kg de cimento/m³.....	0,45	m³
→ Escavação manual de valas, poços e cavas, em solo não rochoso, com profundidade até 4,00 m (B).....	20,72	m³
→ Impermeabilização rígida com argamassa.....	3,51	m²
→ Assentamento simples de tubos e peças em FºFº, Junta Elástica - DN 200 mm (B).....	6,00	m
→ Estruturas de escoramento – madeira:		
• Escoramento contínuo (B).....	55,80	m²
• Escoramento especial (B).....	49,50	m²

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 06 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Frente de Medição 05: Afastamento: Estação Elevatória de Esgotos Vila Nunes		
→ Canteiro de obra tipo I – EEE Vila Nunes.....	1,00	gb
→ Locação de obras localizadas.....	1,00	eqxdia
→ Tapume de chapa de madeira compensada.....	127,16	m²
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho:		
. Banheiro químico para obras lineares/localizadas.....	10,00	unxmes
. Área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	10,00	unxmes
→ Escavação mecanizada de área em solo não rochoso.....	8,92	m³
→ Escavação em jazida de solo.....	165,76	m³
→ Escavação manual, qualquer terreno exceto rocha, p/ execução de estação elevatória em aduelas sucessivas:		
. Profundidade até 2,00 m.....	14,36	m³
. Profundidade de 2,00 até 4,00 m.....	13,36	m³
. Profundidade de 4,00 até 6,00 m.....	12,08	m³
. Profundidade de 6,00 até 8,00 m.....	7,85	m³
→ Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B).....	198,13	m³
→ Carga e descarga – solo (B).....	83,82	m³
→ Transporte de material escavado – solo (B).....	924,80	m³xkm
→ Rebaixamento de lençol freático por conjunto de ponteiros até 6,00 m.....	52,56	m
→ Mobilização de equipe e equipamentos p/ rebaixamento de ponteiros filtrantes	4,00	un
→ Broca de concreto, diâmetro 25 cm.....	57,00	m
→ Lastro de areia (B).....	1,20	m³
→ Lastro de pedra britada (B).....	12,88	m³
→ Ancoragem em concreto para peças:		
. Curva 90° e Tê, diâmetro 80 mm.....	2,00	un
. Curva 90° e Tê, diâmetro 100 mm.....	3,00	un
→ Forma plana de madeira – estrutural.....	61,89	m²
→ Forma curva de madeira – estrutural.....	189,84	m²
→ Armação em aço CA-50.....	2.426,39	kg
→ Concreto não estrutural – mínimo 210 kg de cimento/m³.....	0,95	m³
→ Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto – fck 20,0 MPa.....	25,84	m³
→ Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água – fck 30,0 MPa, a/c max. 0,45 l/kg, mínimo de 350 kg de cimento/m³.....	18,23	m³
→ Laje pré-fabricada H.8 para forro com CPA de 3 cm.....	30,10	m²
→ Poço de Visita (PV) diâmetro 1,00 m p/ coletores tronco, emissários e interceptores: PV em tubo de concreto c/ PBJE – profundidade até 5,00 m..	1,00	un
→ Aduelas de concreto armado, pré-moldadas, com ponta e bolsa, diâmetro 1,50 m - H = 0,50 m.....	10,00	un
→ Tampa de inspeção em concreto armado.....	0,58	m³
→ Caixa de alvenaria de ½ tijolo - 0,60 x 0,60 m.....	6,30	m
→ Carga e descarga, de tubos e peças em ferro fundido.....	0,07	t
→ Transporte, de tubos e peças em ferro fundido.....	7,70	txkm

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 07 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Fornecimento de guias.....	27,40	m
→ Execução de passeios cimentados (B).....	46,93	m ²
→ Assentamento de guias (B).....	27,40	m
→ Construção de sarjetas (B).....	1,85	m ³
→ Ligações domiciliares de água:		
• Interligação do ramal de água a rede pública.....	1,00	un
• Assentamento de tubulação – PE.....	10,00	m
→ Alvenaria de elevação, blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm.....	158,55	m ²
→ Alvenaria de elevação, blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm.....	28,80	m ²
→ Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, 8 mm – sem amianto.....	30,10	m ²
→ Rufo em chapa galvanizada Nº 24.....	33,84	m ²
→ Janela basculante de ferro.....	1,20	m ²
→ Chapisco.....	402,79	m ²
→ Emboço.....	402,79	m ²
→ Contrapiso de concreto não-estrutural impermeabilizado.....	16,15	m ³
→ Piso de concreto não estrutural.....	1,46	m ³
→ Impermeabilização rígida com argamassa.....	3,44	m ²
→ Pintura em látex PVA, sem massa corrida.....	433,14	m ²
→ Pintura esmalte em metal.....	67,48	m ²
→ Montagem:		
• Tubos e conexões de ferro fundido, conforme Lista LM 4.1.1.....	0,74	gb
• Tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 4.1.2.....	0,89	gb
• Arruelas de borracha, conforme Lista LM 4.1.3.....	0,63	gb
• Porcas, parafusos e arruelas, conforme Lista LM 4.1.4.....	0,53	gb
• Válvulas, torneiras e registros de FºFº, conforme Lista LM 4.2.1.....	1,00	gb
• Abraçadeira de aço carbono, conforme Lista LM 4.3.1.....	0,48	gb
• Tubos, canos e mangueiras de PVC, conforme Lista LM 4.4.1.....	0,81	gb
• Artigos de borracha, conforme Lista LM 4.4.2.....	1,00	gb
• Válvulas de PVC, conforme Lista LM 4.4.3.....	1,00	gb
• Tubos e conexões plásticas, conforme Lista LM 4.4.4.....	1,00	gb
• Artigos de fibra de vidro, conforme Lista LM 4.5.1.....	1,00	gb
• Materiais elétricos em geral, conforme Lista LM.Mat-EL-02 A.....	0,50	gb
→ Fornecimento e instalação de tranca padrão p/ fechamento de área Sabesp	7,00	un
→ Portão em grades metálicas de ¾" - E = 15 cm.....	21,00	m ²
→ Fornecimento de materiais:		
• Tubos e conexões de ferro fundido, conforme Lista LM 4.1.1.....	0,74	gb
• Tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 4.1.2.....	0,89	gb
• Arruelas de borracha, conforme Lista LM 4.1.3.....	0,63	gb
• Porcas, parafusos e arruelas, conforme Lista LM 4.1.4.....	0,53	gb
• Válvulas, torneiras e registros de FºFº, conforme Lista LM 4.2.1.....	1,00	gb
• Abraçadeira de aço carbono, conforme Lista LM 4.3.1.....	0,48	gb
• Tubos, canos e mangueiras de PVC, conforme Lista LM 4.4.1.....	0,81	gb
• Artigos de borracha, conforme Lista LM 4.4.2.....	1,00	gb
• Produto de material plástico, conforme Lista LM 4.4.3.....	1,00	gb
• Tubos e conexões de plástico, conforme Lista LM 4.4.4.....	1,00	gb

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 08 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

• Artigos de fibra de vidro, conforme Lista LM 4.5.1.....	1,00	gb
• Materiais elétricos em geral, conforme Lista LM.Mat-EL-02 A.....	0,50	gb
→ Esgotamento com bombas de superfície ou submersas.....	700,00	hpxh
→ Concreto não estrutural – mínimo de 150 kg de cimento/m³.....	1,06	m³
→ Escavação manual de valas, poços e cavas, em solo não rochoso, com profundidade até 4,00 m.....	37,53	m³
→ Assentamento simples de tubos e peças de FºFº, Junta Elástica – DN 100 mm (B).....	18,60	m
→ Porta de alumínio tipo veneziana.....	4,80	m²
→ Estruturas de escoramento – madeiras: escoramento especial (B).....	50,40	m²
→ Assentamento simples de tubos e peças em PVC Rígido, RPVC e Defofo, Junta Elástica – DN 150 mm (B).....	6,00	m

Frente de Medição 06 - Afastamento: EEE Vila Esperança

→ Canteiro de obras tipo I – EEE Vila Esperança.....	1,00	gb
→ Locação de obras localizadas.....	5,00	eqxdia
→ Tapume de chapa de madeira compensada.....	139,92	m²
→ Desmatamento e limpeza:		
• Corte de árvore com destocamento.....	2,00	un
• Roçada e capina.....	243,81	m²
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho:		
• Banheiro químico para obras lineares/localizadas.....	5,00	unxmes
• Área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	5,00	unxmes
→ Escavação em jazida de solo.....	127,54	m³
→ Escavação manual, qualquer terreno exceto rocha, p/ execução de estação elevatória em aduelas sucessivas:		
• Profundidade até 2,00 m.....	13,58	m³
• Profundidade de 2,00 até 4,00 m.....	13,58	m³
• Profundidade de 4,00 até 6,00 m.....	10,85	m³
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso:		
• Profundidade até 2,00 m (B).....	13,50	m³
• Profundidade até 4,00 m (B).....	37,44	m³
→ Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B).....	127,54	m³
→ Carga e descarga – solo (B).....	174,62	m³
→ Transporte de material escavado – solo (B).....	873,10	m³xkm
→ Esgotamento com bombas de superfície ou submersas.....	680,00	hpxh
→ Broca de concreto, diâmetro 30 cm.....	63,00	m
→ Lastro de pedra britada (B).....	9,56	m³
→ Ancoragem em concreto para curva 90° e Tê, diâmetro 80 mm.....	3,00	un
→ Formas de madeira – comum.....	81,28	m²
→ Forma curva de madeira – estrutural.....	90,18	m²
→ Armação em aço CA-50.....	2.411,55	kg
→ Armação em tela de aço.....	325,55	kg
→ Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto – fck 20,0 MPa.....	10,77	m³

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 09 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo
- sabesp

→ Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água – fck 35,0 MPa, a/c max. 0,45 l/kg, mínimo de 350 kg de cimento/m³.....	10,09	m³
→ Aduelas de concreto armado, pré-moldadas, com ponta e bolsa, diâmetro 1,50 m - H = 0,50 m.....	8,00	un
→ Tampa de inspeção em concreto armado.....	0,45	m³
→ Assentamento simples de tubos e peças de FºFº, Junta Elástica:		
• DN 80 mm (B).....	15,00	m
• DN 150 mm (B).....	9,50	m
→ Carga e descarga, de tubos e peças em ferro fundido.....	0,45	†
→ Transporte, de tubos e peças em ferro fundido.....	49,50	txkm
→ Fornecimento de guias.....	44,00	m
→ Assentamento de guias (B).....	44,00	m
→ Construção de sarjetas (B).....	0,60	m³
→ Ligações domiciliares de água:		
• Interligação do ramal de água a rede pública.....	1,00	un
• Assentamento de tubulação – PE.....	8,00	m
→ Alvenaria de tijolos comuns.....	8,90	m³
→ Chapisco.....	346,21	m²
→ Emboço.....	346,21	m²
→ Piso de concreto não estrutural.....	17,05	m³
→ Pintura esmalte em metal.....	40,62	m²
→ Montagem:		
• Tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 9.2.1.....	0,45	gb
• Anéis de borracha, conforme Lista LM 9.2.2.....	0,75	gb
• Porcas, parafusos e arruelas, conforme Lista LM 9.2.3.....	0,54	gb
• Válvulas, torneiras e registros de FºFº, conforme Lista LM 9.2.4.....	0,90	gb
• Abraçadeira de aço carbono, conforme Lista LM 9.2.5.....	1,00	gb
• Tubos, canos e mangueiras de PVC, conforme Lista LM 9.2.6.....	1,00	gb
• Conexões, juntas e outros acessórios de plástico, conforme LM 9.2.7.....	1,00	gb
• Produtos de material plástico, conforme Lista LM 9.2.8.....	1,00	gb
• Artigos de fibra de vidro, conforme Lista LM 9.3.1.....	1,00	gb
• Vigamentos e chaparias de aço, conforme Lista LM 9.3.3.....	1,00	gb
• Materiais elétricos em geral, conforme Lista LM.Mat-EL-03 A.....	0,40	gb
→ Portão metálico em Metalon.....	10,00	m²
→ Fornecimento de materiais:		
• Tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 9.2.1.....	0,45	gb
• Anéis de borracha, conforme Lista LM 9.2.2.....	0,75	gb
• Porcas, parafusos e arruelas, conforme Lista LM 9.2.3.....	0,54	gb
• Válvulas, torneiras e registros de FºFº, conforme Lista LM 9.2.4.....	0,90	gb
• Abraçadeira de aço carbono, conforme Lista LM 9.2.5.....	1,00	gb
• Conexões, juntas e outros acessórios de plástico, conforme LM 9.2.7.....	1,00	gb
• Produtos de material plástico, conforme Lista LM 9.2.8.....	1,00	gb
• Artigos de fibra de vidro, conforme Lista LM 9.3.1.....	1,00	gb
• Vigamentos e chaparias de aço, conforme Lista LM 9.3.3.....	1,00	gb
• Materiais elétricos em geral, conforme Lista LM.Mat-EL-03 A.....	0,40	gb

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 10 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Fornecimento e instalação de tranca padrão p/ fechamento de área Sabesp	9,00	un
→ Escavação manual de valas, poços e cavas, em solo não rochoso, com profundidade até 4,00 m.....	25,43	m³
→ Alvenaria de elevação, blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm.....	10,92	m³
→ Estruturas de escoramento – madeira:		
• Escoramento contínuo (B).....	61,00	m²
• Escoramento especial (B).....	110,33	m²
→ Janela basculante de ferro.....	0,48	m²
→ Porta de alumínio tipo veneziana.....	6,38	m²
→ Rufo em chapa galvanizada Nº 24.....	21,07	m²
→ Pintura em látex PVA, sem massa corrida.....	241,48	m²

Frente de Medição 07 - Afastamento: Linha de Recalque EEE Vila Geny

→ Canteiro de obras tipo I – Linha de Recalque EEE Vila Geny.....	1,00	gb
→ Locação de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	2.456,67	m
→ Cadastro de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	2.456,67	m
→ Tapume contínuo em chapas de madeira.....	1.327,67	m
→ Sinalização de tráfego.....	1.327,67	m
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho:		
• Banheiro químico para obras lineares/localizadas.....	8,00	unxmes
• Área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	8,00	unxmes
→ Escavação em jazida de solo.....	1.461,20	m³
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com:		
• Profundidade até 2,00 m (B).....	4.069,28	m³
• Profundidade até 4,00 m (B).....	714,55	m³
→ Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B).....	3.415,33	m³
→ Carga e descarga – solo (B).....	1.616,82	m³
→ Transporte de material escavado – solo (B).....	15.179,35	m³xkm
→ Estruturas de escoramento - madeira:		
• Escoramento contínuo (B).....	8.242,81	m²
• Escoramento especial (B).....	1.618,80	m²
→ Esgotamento com bombas de superfície ou submersas.....	2.385,00	hpxh
→ Lastro de areia (B).....	119,71	m³
→ Lastro de pedra britada (B).....	352,37	m³
→ Ancoragem em concreto para peças:		
• Curva 45°, diâmetro 400 mm.....	2,00	un
• Curva 90° e Tê, diâmetro 400 mm.....	7,00	un
→ Forma plana de madeira – estrutural.....	7,52	m²
→ Armação em aço CA-50.....	106,08	kg
→ Concreto estrutural para estruturas em contato com água bruta, água tratada, solos e gases agressivos – fck 20,0 MPa, a/c max. 0,55 l/kg, mínimo de 320 kg de cimento/m³.....	1,06	m³
→ Poço de Visita (PV) diâmetro 1,00 m p/ redes de esgoto: PV em tubo de concreto c/ PBJE – profundidade até 2,00 m.....	1,00	un

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 11 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Assentamento simples de tubos e peças em FºFº, Junta Elástica - DN 400 mm (B).....	2.456,67	m
→ Carga e descarga de tubos e peças em Ferro Fundido.....	185,85	†
→ Transporte de tubos e peças em Ferro Fundido.....	25.533,33	txkm
→ Levantamento de pavimentação asfáltica (B).....	890,00	m²
→ Levantamento de pavimentação de paralelepípedo ou blocos (B).....	565,20	m²
→ Levantamento de passeios cimentados (B).....	1,50	m²
→ Levantamento de sarjetas (B).....	2,40	m³
→ Fornecimento de blocos de concreto.....	91,50	m²
→ Assentamento de paralelepípedo (B).....	176,80	m²
→ Assentamento de blocos para pavimentação (B).....	388,40	m²
→ Construção de sarjetas (B).....	2,40	m³
→ Pavimentação asfáltica:		
• Preparo de caixa (B).....	161,00	m²
• Sub-base em brita ou macadame hidráulico (B).....	97,05	m³
• Imprimação ligante (B).....	890,00	m²
• Capa de concreto asfáltico (B).....	44,50	m³
→ Montagem de tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 3.2.2.....	0,70	gb
→ Fornecimento de tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 3.2.3...	0,71	gb
→ Obras Subterrâneas: Travessia sob ferrovia – MRS Logística S.A, com tubo camisa de concreto, D=1200 mm, tubo condutor de FºFº, D=400 mm, L=22,00 m, conforme projeto LOR-ESG-TRV-01.....	22,00	m
→ Concreto não estrutural – mínimo de 150 kg de cimento/m³.....	0,29	m³
→ Rebaixamento de lençol freático por conjunto de ponteiros até 2,00 m.....	440,00	m
Frente de Medição 08 – Afastamento: Linha de Recalque EEE Vila Nunes		
→ Canteiro de obras tipo I – Linha de Recalque Vila Nunes.....	1,00	gb
→ Locação de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	36,00	m
→ Cadastro de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	36,00	m
→ Tapume contínuo em chapas de madeira.....	36,00	m
→ Sinalização de tráfego.....	36,00	m
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho:		
• Banheiro químico para obras lineares/localizadas.....	1,00	unxmes
• Área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	1,00	unxmes
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com profundidade até 2,00 m (B).....	10,80	m³
→ Carga e descarga – solo (B).....	8,61	m³
→ Transporte de material escavado – solo (B).....	43,05	m³xkm
→ Lastro de areia (B).....	1,80	m³
→ Carga e descarga, de tubos e peças em ferro fundido.....	0,54	†
→ Transporte, de tubos e peças em ferro fundido.....	59,40	txkm
→ Assentamento simples de tubos e peças em FºFº, Junta Elástica - DN 100 mm (B).....	36,00	m
→ Montagem de tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 5.2.1.....	0,62	gb
→ Fornecimento de tubos e conexões de FºFº e aço, conforme Lista LM 5.2.1...	0,62	gb
→ Escavação em jazida de solo.....	8,61	m³

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 12 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837


companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

→ Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B).....	8,61	m³
→ Levantamento de pavimentação de paralelepípedo ou blocos (B).....	28,80	m²
→ Levantamento de blocos para pavimentação (B).....	28,80	m²

Frente de Medição 09 – Afastamento: Emissário de Recalque EEE Vila Esperança

→ Canteiro de obras tipo I – Emissário de Recalque Vila Esperança.....	1,00	gb
→ Locação de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	507,03	m
→ Cadastro de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até Ø 500 mm).....	507,03	m
→ Tapume contínuo em chapas de madeira.....	507,03	m
→ Sinalização de tráfego.....	333,00	m
→ Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho - área de vivência em frentes de trabalho c/ menos de 30 empregados.....	1,00	unxmes
→ Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com profundidade até 2,00 m (B).....	357,11	m³
→ Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (B).....	321,34	m³
→ Estruturas de escoramento – madeira: escoramento descontínuo (B).....	1.351,88	m²
→ Lastro de areia (B).....	10,08	m³
→ Assentamento simples de tubos e peças em FºFº, Junta Elástica - DN 80 mm (B)	507,03	m
→ Carga e descarga, de tubos e peças em ferro fundido.....	8,11	t
→ Transporte, de tubos e peças em ferro fundido.....	892,37	txkm
→ Levantamento de pavimentação asfáltica (B).....	434,16	m²
→ Pavimentação asfáltica:		
• Preparo de caixa (B).....	434,16	m²
• Sub-base em brita ou macadame hidráulica (B).....	58,40	m³
• Imprimação ligante (B).....	575,16	m²
• Capa de concreto asfáltico (B).....	28,75	m³
→ Obras Subterrâneas: Travessia Método Não Destrutivo (MND) sob rodovia, tubo camisa de concreto, DN = 1000 mm, tubo condutor de FºFº, D=80 mm, L=39,20 m, conforme projeto 1911 des.TR-088-LO-R3.....	39,20	m

Resumo - Frentes de Serviços
Obras Lineares e Localizadas – Acompanhamento Físico

FS	Frente de Serviço	Características		Extensão Contratada	Executado no período
		Material	Diâmetro		
1	Remanejamento Trecho do Coletor Tronco CT-II	Concreto	400 mm	165,00 m	160,94 m
2	Rede Coletora Vila Esperança	PVC	150 mm	297,00 m	491,40 m
3	Ligações Prediais Vila Esperança	PVC	100 mm	19,00 un	9,00 un
4	Estação Elevatória EEE Vila Geny	Q= 106 L/s - Hm= 10,4 mca - 12 CV			
5	Estação Elevatória EEE Vila Nunes	Q= 12,8 L/s - Hm= 24,6 mca - 12 CV			
6	Estação Elevatória EEE Vila Esperança	Q= 4,70 L/s - Hm= 12,0 mca - 4 CV			
7	Linha de Recalque da EEE Vila Geny	FF K7	400 mm	2.449,00 m	2.456,67 m
8	Linha de Recalque da EEE Vila Nunes	FF K7	100 mm	35,00 m	36,00 m
9	Emissário de Recalque da EEE Vila Esperança	FF K7	80 mm	515,00 m	507,13 m

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-27161 / 2020
DE 17 / 12 / 2020
FLS 13 / 13

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Marcos Takayama
CREA - 5060214837



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230002743

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: 601170385-SP RNP: 2602790451
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221008521 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/06/2022 Baixada em: 14/03/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210473627
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP

Contratante: Terraluz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
RUA ESTADOS UNIDOS No.: 2134
Complemento: Bairro: JARDIM AMÉRICA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01427002 . PAIS: BRASIL
Contrato: 060421 Celebrado em : 31/03/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 5.248.643,72 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA DEPUTADO NERALLA RUBEZ - SP 058 No.:
Complemento: KM 206 Bairro: AGUADO
Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP CEP: 12630000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/04/2021 Conclusão Efetiva: 05/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Terraluz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. CNPJ: 39.927.620/0001-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Pavimentação. 19239,15000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Captação Superficial de Água. 161,85000 metro. 3) Execução, Execução, Ligação de Água. 177,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Ligação de Esgoto. 177,00000 unidade. 5) Execução, Execução, Dutos. 3764,00000 metro. 6) Execução, Execução, Dutos. 5695,59000 metro. 7) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 30000,00000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 30000,00000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 19239,15000 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Base. 19239,15000 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Poço de Visita. 129,00000 unidade. 12) Execução, Execução, Boca de Lobo. 60,00000 unidade. 13) Execução, Execução, Dutos. 2235,28000 metro. 14) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 97995,00000 metro quadrado. 15) Execução, Execução, Guia. 4989,18000 metro. 16) Execução, Execução, Impermeabilizante. 19239,15000 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 19239,15000 metro quadrado.

Observações

ART referente ao Contrato 060421, entre as empresas Terraluz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda e J. B. do Nascimento Guaratinguetá - EPP, para execução de serviços de infraestrutura no Empreendimento São Judas Tadeu - Terraluz Residencial, no bairro Aguado, em Cachoeira Paulista - SP.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230002743

30/03/2023 12:04:04

Autenticação Digital: 1C6C3xTk6TzCzGf0Ck10xTCC3TAnx15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada por Terraluz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, CNPJ 39.927.620/0001-06, situada na Rua Estados Unidos, 2134, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01427-002, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** 060421
2. **Contratante:** Terraluz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, CNPJ 39.927.620/0001-06, situada na Rua Estados Unidos, 2134, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01427-002.
3. **Contratada** JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411.
4. **Local da Obra:** Rodovia Deputado Nesralla Rubez, Km 206, Aguado, Cachocira Paulista - SP, 12630-000.

Rua Estados Unidos, 2134, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01427-002
(11) 3089 4500 - contato@scopel.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002743 - 30/03/2023 12:04:04 - Autenticação Digital: 1C6C3xTk6TzGzGf0Ck10xTCC3TAnxx15.



5. Responsável Técnico:

Justo Antônio dos Santos Junior (CREA 0601170385) – ART nº

28027230221008521

Filipi do Nascimento (CREA 5071046999) – ART nº 28027230221135639

6. Período da Execução: 06/04/2021 à 05/11/2022

7. Valor da Obra: R\$ 5.248.643,72.

8. Objeto do Contrato: Execução de serviços de terraplenagem, drenagem de águas pluviais, rede coletora de esgoto, rede de águas e pavimentação asfáltica, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant.
1.	Mobilização		
1.1	Mobilização e desmobilização dos equipamentos e mão de obra	vb	1,00
1.2	Topografia	vb	1,00
1.3	Controle tecnológico	vb	1,00
2.	Terraplenagem		
2.1	Limpeza de camada vegetal	m²	97.995,00
2.2	Corte/destoca árvores no viário - Incluso demolição de alvenarias existentes	vb	1,00
2.3	Escavação e carga mecanizada	m³	30.000,00
2.4	Espalhamento e compactação a 95% P.N.	m³	30.000,00
3.	Drenagem de águas pluviais		
3.1	Cadastro/as-built rede	m	2.164,58
3.2	Assentamento de tubo de concreto Ø400mm	m	387,00
3.3	Fornecimento de tubo de concreto Ø400mm	m	387,00
3.4	Assentamento de tubo de concreto PA-2 Ø600mm	m	1.415,38
3.5	Fornecimento de tubo de concreto PA-2 Ø600mm	m	1.415,38
3.6	Assentamento de tubo de concreto PA-2 Ø800mm	m	362,20
3.7	Fornecimento de tubo de concreto PA-2 Ø800mm	m	362,20
3.8	Assentamento de tubo de concreto Ø1200mm	m	45,20
3.9	Fornecimento de tubo de concreto Ø1200mm	m	45,20
3.10	Assentamento de tubo de concreto Ø1500mm	m	25,50
3.11	Fornecimento de tubo de concreto Ø1500mm	m	25,50

Rua Estados Unidos, 2134, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01427-002
(11) 3089 4500 - contato@scopel.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262030002743 - 30/03/2023 12:04:04 - Autenticação Digital: 1C6C3Xtk6TzGzGf0ck10xTC3TAnxx15.



3.12	Muro de ala sem dissipador para travessia em tubo de concreto Ø1200mm	uni	2,00
3.13	Muro de ala sem dissipador para travessia em tubo de concreto Ø1500mm	uni	2,00
3.14	Poço de visita, prof. média 2,5m	un	58,00
3.15	Boca-de-lobo simples	un	30,00
3.16	Boca-de-lobo dupla	un	30,00
3.17	Canaleta meia cana de concreto ø400 mm	m	70,20
3.18	Canaleta meia cana de concreto ø500 mm	m	91,65
3.19	Muro de ala completo com dissipador	un	4,00
4.	Rede de esgoto		
4.1	Cadastro / as-built rede	m	5.695,59
4.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC OCRE Ø 150mm	m	2.477,69
4.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PEAD Ø 110mm - OBRA EXTERNA	m	3.217,90
4.4	Poço de visita completo, prof. Média	uni	71,00
4.5	Ligações domiciliares	uni	177,00
4.6	Conexões - conforme memorial	vb	1,00
4.7	Conexões e interligação - conforme memorial (incluso descargas e ventosas da linha de recalque do emissário) - OBRA EXTERNA	vb	1,00
5.	Rede de água potável		
5.1	Cadastro / as-built rede	m	3.764,00
5.2	Fornecimento e assentamento de tubo deTubo PVC DEFºFº Ø 150 mm	m	1.210,00
5.3	Fornecimento e assentamento de tubo deTubo PVC PBA CL 15 - Ø 50 mm	m	2.402,00
5.4	Fornecimento e assentamento de tubo deTubo PVC PBA CL 15 - Ø 75 mm	m	152,00
5.5	Ligações domiciliares	unid	177,00
5.6	Conexões, registros, ventosa, hidrantes e acessórios, caixas de concreto e interligação - conforme memorial	vb	1,00
6.	Guias e sarjetas		
6.1	Execução de guias e sarjetas - extrusada	m	4.989,18
7.	Pavimentação asfáltica		
7.1	Sub-leito escarificado e compactado	m²	19.239,15
7.2	Base em rachão / macadame - esp. = 15cm	m²	19.239,15
7.3	Imprimadura Impermeabilizante Betuminosa - CM30	m²	19.239,15
7.4	Imprimadura Ligante Betuminosa - RR2C	m²	19.239,15
7.5	Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ), esp. = 3,5 cm	m²	19.239,15

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002743 - 30/03/2023 12:04:04 - Autenticação Digital: 1C6C3xTk6TzCzGf0ck10xTCC3TAnxx15.


Rua Estados Unidos, 2134, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01427-002
(11) 3089 4500 - contato@scopel.com.br

O - SP
Almeida
rte



Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, realizando os trabalhos de forma correta e tempestiva sendo que inexistiu fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

São Paulo, 09 de março de 2023.



Terraluz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

NOME: THIAGO TAFFAREL TEIXEIRA

CARGO: ENG. CIVIL

CREA: 5069040786



Rua Estados Unidos, 2134, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01427-002
(11) 3089 4500 - contato@scopel.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002743 - 30/03/2023 12:04:04 - Autenticação Digital: 1C6C3xTk6TzCzGf0ck10xTCC3TAnxx15.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1-

Protocolo: DER/292627/2022

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

TAU Nº 038/2022

Data: 18/08/2022

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP, autarquia do Estado de São Paulo, CNPJ 43.052.497/0001-02, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida do Estado nº 777, doravante denominado DER, outorga por este instrumento, autorização de uso, à **Sima Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda**, com sede à Rua Prudente de Moraes nº 231 – Centro – Cachoeira Paulista/SP, inscrita no CNPJ-MF 34.413.117/0001-19, doravante denominado **Interessado**, neste ato devidamente representada por seus procuradores legalmente constituídos, que declara conhecer e concordar com todos os termos estabelecidos no “Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias integrantes da malha rodoviária do DER–Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, para a Implantação e Utilização de Dispositivos destinados a Serviços de Terceiros, Públicos ou Particulares” (aprovado pela Portaria SUP/DER nº 050/2009), doravante denominado **Regulamento**, parte integrante deste Termo, mediante as cláusulas e condições como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo de Autorização de Uso é para implantação e utilização de emissário subterrâneo de esgoto na faixa de domínio da malha rodoviária do DER, no(s) trecho(s) indicado(s) abaixo:

Rodovia	Trecho		Lado	Extensão (metros)
	Km Inicial	Km Final		
SP-058	Km 205+585m	Km 205+665m	LD	80,00
	Km 205+585m	Km 206+685m	LE	1.100,00
	Km 205+585m (travessia)		D/E	30,00
			Total	1.210,00

1.2. O Termo de Autorização de Uso, concedido a título precário, não induz qualquer direito à posse ou servidão, podendo ser cancelado a qualquer tempo sem que caibam ao **Interessado** quaisquer indenizações, reembolso, compensação ou outro de mesma natureza, sendo expressamente vedada a utilização diversa do estabelecido neste instrumento.



SIMA
EMPREENDEIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE
I.TDA 344.131.170/0001-19



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2-

1.3. A área a ser ocupada, as condições técnicas e a localização na faixa de domínio estão estabelecidas nos projetos apresentados e na Norma DE 06/AFD-009, aprovada pela Portaria SUP/DER - 059, de 11/09/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALORES

2.1. REMUNERAÇÃO

2.1.1. O **Interessado** deverá recolher pela anuidade ao **DER** a título de remuneração pelo uso e ocupação da faixa de domínio, através desta autorização, a quantia de R\$ 30.783,01 (Trinta mil, setecentos e oitenta e três reais e um centavo), calculada com base no mês de agosto/2022.

2.1.2. A forma de pagamento desta parcela anual, bem como das subsequentes, e seus reajustes estão fixados no Regulamento do **DER**, aprovado pela Portaria SUP/DER-050, de 21/07/2009, item 10.2.2.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO, IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

3.1. O **Interessado** deverá iniciar as obras de implantação no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias e finalizar a execução no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura do presente Termo, sob pena de suspensão e/ou cancelamento da autorização até nova reavaliação do projeto pelo **DER**.

3.1.1. O início das obras tratadas neste Termo somente poderá ocorrer após a liberação da faixa de domínio pela Divisão Regional.

3.1.2. Na hipótese do **Interessado** necessitar de um prazo maior para o início das obras em virtude de uma inevitável modificação nos projetos apresentados de modo a haver uma compatibilidade técnica, essa modificação deverá ser apresentada ao **DER** para reanálise, aprovação e ajustes de prazos.

3.1.3. Quando se verificar caso fortuito ou motivo devidamente justificado que impeça a implantação dentro do prazo estipulado, este poderá ser prorrogado a critério da Divisão Regional, mediante requerimento do **Interessado**, acompanhado de um novo cronograma de obras.

3.2. O **Interessado** deverá executar a implantação, objeto deste instrumento, de acordo com os projetos executivos, memoriais descritivos e demais documentações técnicas apresentadas e autorizadas pelo **DER**, seguindo o cronograma apresentado, às suas expensas, sem quaisquer ônus para o **DER** e, sem interrupção de tráfego da rodovia.

3.3. O **Interessado** deverá observar todas as disposições relativas e expressas neste Termo.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS

4.1. Será permitido o acesso dos empregados e prepostos do **Interessado**, devidamente identificados, aos locais de implantação da ocupação, para inspeção e conservação desde que respeitados os horários e as condições estabelecidas pelo **DER**.

4.1.1. Na hipótese de vir o **Interessado** a terceirizar qualquer um dos serviços referentes à instalação, conservação e manutenção da ocupação, deverá fazê-lo por empresas especializadas e mediante prévia anuência do **DER**.



SIMA
EMPRESAMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA/34413117000119



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3-

4.2. Quaisquer benfeitorias acessórias, quer sejam úteis necessárias ou volitivas, realizadas na faixa de domínio do **DER**, sempre com aprovação prévia deste, ficarão incorporadas desde a data de sua instalação, sem direito ao **Interessado** a indenização de qualquer natureza.

4.2.1. A incorporação de que trata este item, será formalizada mediante Termo de Aceitação de Obras, depois de realizada vistoria conjunta das benfeitorias executadas.

4.2.2. A critério exclusivo do **DER** as benfeitorias instaladas poderão ser restituídas no cancelamento da autorização, ocorrendo a sua retirada por conta e risco do **Interessado**.

4.3. Após a conclusão das obras e serviços, objeto do presente Termo, será realizada vistoria conjunta da implantação efetuada, sendo emitido pelo **DER** o "Termo de Aceitação de Obras".

4.4. A presente autorização de uso de faixa de domínio é outorgada em caráter pessoal, sendo vedada a cessão ou transferência a terceiros sem a prévia e expressa anuência do **DER**.

4.5. Caberá ao **Interessado** obter todas as licenças e registros exigidos pelos Poderes Públicos para que o presente instrumento e as obras pertinentes ao objeto deste Termo sejam devidamente executadas.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

5.1. O **Interessado** arcará com todos os custos diretos e indiretos referentes à utilização do objeto da autorização, inclusive as obras de implantação, de manutenção e conservação, sendo legal e financeiramente responsável por todas as obrigações contraídas, com quem quer que seja, para a execução de serviços decorrentes da utilização, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros.

5.2. O **Interessado** assume inteira responsabilidade pelos danos materiais ou morais causados ao **DER** ou a terceiros, às propriedades alheias e ao meio ambiente, oriundos da execução de obras e serviços, da manutenção, conservação e operação, diretamente ou por seus prepostos, empregados ou terceiros por ele contratados e/ou do descumprimento do projeto aprovado e das normas de segurança;

5.3. O **Interessado** deverá responder pelos danos causados a outras eventuais ocupações existentes, tais como: dutos, oleodutos e similares, durante a execução, operação ou manutenção da ocupação ora autorizada, devendo arcar com os prejuízos, não cabendo ao **DER** quaisquer ônus;

5.4. No caso de necessidade de reparo **emergencial** na rede existente, visando à correção de falhas na mesma, o **Interessado** deverá comunicar o fato imediatamente ao **DER** informando o local (rodovia, km, lado ou referência de fácil localização), com a descrição da ocorrência e, após autorizado, deverá executar prontamente os reparos.

5.5. Havendo necessidade de o **Interessado** realizar serviços na faixa de domínio, destinados às manutenções **preventivas e/ou corretivas** das redes e/ou infraestruturas, deverá encaminhar, com um mínimo de 10 (dez) dias de antecedência, solicitação à Divisão Regional, indicando a data, o local da realização dos serviços, o tipo e a metodologia do serviço a ser realizado, a qual, após analisada emitirá, se de Acordo, a autorização pertinente e informando sobre os trâmites e procedimentos a serem seguidos.

5.5.1. Para a realização dos serviços de manutenção emergencial e/ou preventiva das redes e Infraestruturas, o **Interessado** deverá implantar, às suas expensas, esquema de segurança e sinalização local, conforme normas do **DER** e CTB (Código de Trânsito Brasileiro) de modo a não oferecer riscos ao tráfego das rodovias, à segurança de trabalhadores e usuários, patrimônio da rodovia ou a terceiros, inclusive às ocupações já existentes e, ficando responsável por quaisquer danos, ou prejuízos que por si ou seus prepostos venham a cometer.



SIMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A

Qualquer uso de SIMA deve ser autorizado pelo
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e
pelo Departamento de Trânsito (DETRAN) do Estado de
São Paulo. A utilização de SIMA sem a devida
autorização constitui crime de falsificação de
documento público e é punida com multa e
detenção.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

4-

- 5.6. Por todo o período de duração da autorização o **Interessado** obriga-se a manter todas as condições iniciais do seu credenciamento e autorização de uso.
- 5.7. O **Interessado** obriga-se ainda a:
- 5.7.1. Promover com recursos próprios todas as obras e serviços necessários à instalação da ocupação observando, na execução dessas obras e serviços, os projetos, normas, diretrizes e procedimentos e definidos e/ou aprovados pelo DER.
- 5.7.2. Responder às suas expensas e de imediato, por danos causados direta e indiretamente nas instalações, operação e equipamentos de propriedade do DER ou de terceiros em decorrência das atividades objeto da autorização.
- 5.7.3. Acatar as determinações da fiscalização do DER, providenciando de imediato as correções que se fizerem necessárias, principalmente no que se refere às condições de segurança dos usuários da rodovia.
- 5.7.4. Manter o DER e seu patrimônio à margem e isento de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações decorrentes das atividades relativas à utilização, objeto da autorização, sendo o **Interessado** em quaisquer circunstâncias, considerado como único e exclusivo responsável por qualquer ônus que venha a ser imputado ao DER em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.
- 5.7.5. Responsabilizar-se e Responder por quaisquer acidentes e/ou incidentes que eventualmente ocorram em decorrência da execução das obras e serviços objeto do presente Termo, bem como, das que, porventura, ocorrerem após a conclusão das obras de infraestruturas e/ou sistema de rede, em virtude de sua ocupação, conservação, manutenção ou do seu uso inadequado, não cabendo ao DER nenhuma responsabilidade;
- 5.7.6. O **Interessado** deverá comunicar ao DER eventual ocorrência de acidentes de quaisquer naturezas, que se verifiquem nas Infraestruturas ou nas áreas ocupadas no prazo máximo de 12 (doze) horas, esclarecendo a natureza e local do acidente, os danos causados, os envolvidos e eventuais vítimas;
- 5.7.7. Executar obras complementares, tais como estrutura de contenção, proteção de talude, drenagem superficial e profunda, reconstituição de terrapleno, serviços de plantio de grama nos aterros e demais áreas necessárias à proteção contra erosão e outros itens que eventualmente devam ser acrescentados no desenvolvimento da obra, visando garantir a integridade da infraestrutura rodoviária e da segurança da circulação dos veículos, de modo a não causar quaisquer danos ou ônus ao DER ou terceiros;
- 5.7.8. manter junto à obra, uma cópia legível deste Termo, para ser apresentado quando solicitado por fiscais do DER, Polícia Rodoviária, ou por qualquer outra autoridade rodoviária. Sem esse documento a obra poderá ser embargada a qualquer tempo;
- 5.7.9. Refazer ou desfazer, às suas expensas, os serviços e obras executados sem a expressa autorização do DER ou em desacordo com o estabelecido neste Instrumento ou as normas vigentes, respondendo pelos defeitos de qualidade e quantidade;
- 5.7.10. Não interromper ou de qualquer forma afetar o tráfego de veículos nas rodovias, salvo quando expressamente permitido pelo DER;
- 5.7.11. Remover, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da comunicação pelo DER, todos os objetos de sua responsabilidade que, de alguma forma, coloque em risco a segurança da rodovia e de seus usuários.
- 5.7.12. Executar às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação DER, ou qualquer outro prazo dentro de um cronograma de obras a ser acordado entre as partes a remoção e/ou relocação da ocupação objeto deste Termo nos locais onde o



SIMA
EMPREENHIMENTO
S IMOBILIÁRIOS SP



Página | 151



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

7-

DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Att. Senhor Superintendente do DER/SP
Avenida do Estado, 777 - 3º. Andar - ala "A" - Ponte Pequena
São Paulo/SP
CEP: 1107-901
Contato: (11) 3311-1400

INTERESSADO

At.: **SIMA Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.**
Rua Prudente de Moraes nº 231 – Centro
Cachoeira Paulista/SP
CEP: 12630-000
Contato: (12) 3103-2599

10.2. A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa – MR, será feita por portador com protocolo de recebimento ou por correio, com Aviso de Recebimento – AR. Em qualquer dos casos, deverá sempre constar o número deste Termo de Autorização de Uso, assunto, data de recebimento e o nome do remetente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REVISÃO

11.1. Durante a vigência do termo, as partes se reservam ao direito de reverem e/ou aditarem o mesmo, com o objetivo de suprir possíveis omissões e/ou aperfeiçoá-lo, mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SEGUROS

12.1. O Interessado deverá contratar seguros de responsabilidade civil para a cobertura de eventos que, em virtude da autorização, possam demandar sanções indenizatórias nos termos da legislação pertinente, bem como seguros de equipamentos e instalações eventualmente disponibilizados pelo DER.

12.2. Os seguros contratados deverão entrar em vigência concomitantemente ao início da execução das obras e serviços inerentes ao objeto da autorização e deverão estar atualizados monetariamente ao longo do tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

13.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo elegem as partes, o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



Handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly marked with 'SIMA' above it. There are four distinct signatures in total.



CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO (LINHA DE RECALQUE) Ø 110 mm

MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO D. 110 mm (LINHA DE RECALQUE) OCUPAÇÃO LONGITUDINAL (MD) E OCUPAÇÃO TRANSVERSAL (MND)

ROD.- SP/058 - Km 205+665 AO 206+685m

SÃO PAULO / SP

JUNHO/2022

Nome: SIMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
CNPJ: 34.413.117/0001-19

SISTEMAS URBANOS ENGENHARIA LTDA.
Engenheiro CARLOS FERNANDO RIOLI DUARTE DE SOUZA
Responsável Técnico
CREA- 5060727286-SP
ART: 28027230200496006



SUMÁRIO

1. Objetivo;
2. Considerações;
3. Definição dos trechos;
4. Escopo dos serviços;
5. Metodologia da construção;
 - 1.5.1. Metodologia a utilizar na obra.



1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer os parâmetros básicos para o desenvolvimento dos serviços da construção da infraestrutura de rede de Linha de Recalque de Esgotos Ø 110mm pelo **MÉTODO SUBTERRÂNEO DESTRUTIVO (MD) E MÉTODO SUBTERRÂNEO NÃO DESTRUTIVO (MND)** em trechos de rodovias e estradas municipais, conforme detalhado mais adiante.

2. CONSIDERAÇÕES

Os serviços serão desenvolvidos utilizando-se as mais modernas técnicas de engenharia construtiva aplicadas a serviços dessa natureza e em restrita conformidade com o projeto executivo e especificações técnicas que serão fornecidas pela Empresa Sistemas Urbanos Engenharia estarão de acordo com a norma **DER DE 06/AFD-009 (Administração da faixa de domínio-Autorização para implantação de adutora de água, de emissário de esgoto e rede de vizinhança)** além de todas as normas de segurança estabelecidas pela Polícia Rodoviária Estadual e demais órgãos competentes.

Em princípio, o canteiro principal será instalado na região da cidade de Cachoeira Paulista, podendo em função de uma avaliação mais apurada das facilidades operacionais, estar localizado dentro da própria cidade, em área a ser definida.

3. DEFINIÇÃO DOS TRECHOS

Será implantada a OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E SUBTERRÂNEA (MD), conforme descrito abaixo:

- **Rodovia – SP/058 – Cachoeira Paulista/SP**

1.Ocupação Longitudinal Subterrâneo pelo Método Destrutivo:

- Km 205+665m ao Km 205+585m – Lado direito =80 m

2.Ocupação Transversal Subterrâneo pelo Método Não

Destrutivo: Km 205+585m

3.Ocupação Longitudinal Subterrâneo pelo Método Destrutivo:

- Km 205+585m ao Km 206+685m – Lado Esquerdo =1100 m

TOTAL GERAL DA OCUPAÇÃO

C = 1180 m

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Nesses trechos serão executados os seguintes serviços:

- Locação das Ocupações Longitudinais Subterrânea conforme projeto;
- Locação da Travessia conforme projeto;
- Implantação do trecho subterrâneo conforme projeto (MD);
- Implantação do trecho subterrâneo conforme projeto (MND);



- Testes vazamento e pressão da rede;
- Reaterro compactado das valas (Compactação mecânica);
- Limpeza em geral.

5. METODOLOGIA DA CONSTRUÇÃO

5.1 Metodologia a Utilizar na Obra

a) Sinalização

Antes do início de qualquer serviço na rodovia, proceder-se-á à execução da sinalização da mesma adequada aos critérios utilizados pelo ARTESP/DER para esta finalidade. Além do material necessário (cones, placas de sinalização de obras, placas de advertência, cavaletes e etc.), trabalhar-se-á com 02 (dois) ou mais homens com bandeirinhas antes do trecho em operação. Será mantida uma equipe de homens treinados para colocar, preservar e retirar o material de sinalização comandado por um técnico de segurança, para que se possa garantir a segurança de todo o pessoal e equipamentos envolvidos, além da segurança dos usuários das pistas.

O sistema de sinalização será acordado com as **Normas do DER**.

b) Método Destrutivo

A profundidade média de implantação da Linha de Recalque será de 1,50 a 2,00 m, sendo que os mesmos serão, em sua grande maioria na altura de 1,50m, instalados no máximo a 2,00m na faixa de domínio da Rodovia pelo motivo de uma rede de energia elétrica (Primário e secundário) no local previsto.

A vala será escavada de forma a resultar numa seção regular. O fundo deverá apresentar uma superfície plana e estabilizada por apiloamento, apresentando, declives nas direções das caixas subterrâneas.

O material aproveitável da escavação, apropriado para reaterro (areia, saibro etc.), será colocado ao lado da vala contido por proteções de madeira ou tapumes, aproximadamente 80 cm (oitenta) distante da vala, deixando espaço para o tráfego, evitando também o deslizamento dos materiais por ocasião de chuvas.



O processo de escoramento de valas se houver, consiste em fazer com que os lados da escavação sejam suportados por uma estrutura ou painel de madeira, compensado ou perfis metálicos.

Serão utilizados para reaterro e apiloamento, obrigatoriamente, processos mecânicos.

Como aviso adicional será colocado à 40 cm (quarenta) acima da Tubulação, uma fita plástica de aviso com elemento metálico, "**CUIDADO TUBULAÇÃO**" com a finalidade de servir como alerta no caso de escavações futuras de terceiros, além de possibilitar o rastreamento do percurso da tubulação com equipamento de ondas magnéticas.

Em seguida, serão colocadas as outras camadas de aterro devidamente compactadas. A compactação do aterro deverá obedecer às normas existentes para a formação de sub-base e para o calçamento ou pavimentação de vias públicas ou rodovias vicinais.

O entulho será removido imediatamente após o fechamento da vala. Ao final dos serviços de escavação será feita a limpeza necessária no local, verificando-se se não houve quebra ou sujeira pela colocação de terra, pedras etc., da vala em muros ou propriedades particulares, em decorrência da escavação.

A recomposição do pavimento dos trechos escavados onde houver calçada será normalmente efetuada com o mesmo tipo existente. Poderá ser utilizado material reaproveitável no caso de paralelepípedo, lajotas, pedra irregular, placas de cimento, etc.

No caso pavimentação asfáltica urbana será construída uma base de concreto magro, compactado sobre uma base de saibro compactado, com a sua espessura exigida pelo órgão público responsável pela pavimentação.

Deverá ser providenciada a autorização junto ao órgão competente para a remoção do asfalto.

No caso de recomposição do pavimento será feito um pavimento provisório, base magra de concreto, até que seja colocado o material definitivo. Os proprietários deverão ser informados previamente do ocorrido, salientando-se para os mesmos que suas calçadas serão recuperadas integralmente tão logo os materiais necessários estejam disponíveis.

Nas propriedades particulares, parques, canteiros de ruas e avenidas, etc., onde tenha sido cortada a grama, será completada a superfície com a grama removida.

Este serviço deverá ser feito com cuidado, devendo ser submetido à aprovação do PROPRIETÁRIO



O serviço de recomposição do calçamento será rápido para evitar transtornos e reclamações de particulares ou órgãos públicos, devendo o mesmo ser feito por pessoal habilitado e especializado no serviço de restauração.

Após completada recomposição do pavimento, o local de trabalho estará completamente limpo e isento de resíduos de terra, areia ou material de pavimentação

c) Método Não Destrutivo

Em casos de travessias sob a rodovia deverá ser utilizado o método não destrutivo, com equipamento especializado. O duto a ser instalado deverá ser, preferencialmente, de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Em cada lado da travessia deverá ser instalada caixa de passagem/poço de visita. Todas as travessias serão detalhadas e terão a indicação de seu posicionamento(quilometragem) em relação à rodovia e estrutura existente.

d) Equipe de Operação

A equipe de operação é composta por :

- 01 engenheiro responsável técnico;
- 01 encarregado;
- 01 operador;
- 04 ajudantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220009368

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA

Registro: 600927735-SP

RNP: 2603663399

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221273429 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 04/10/2022

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220247699

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: VALE DRILL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PORTAL DO LAGO OJZ CAÇAPAVA SPE LTDA

RUA RUA PIAUÍ, 493

No.: 493

Complemento: SALA 14

Bairro: VILA CLAUDIA

Cidade: Limeira

UF: SP CEP: 13480951

PAIS: BRASIL

Contrato: 260/22

Celebrado em: 23/06/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 355.712,35

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSOR LINDOLPHO MACHADO

No.: 110

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caçapava

UF: SP CEP: 12281560

PAIS: BRASIL

Data de início: 04/07/2022 Conclusão Efetiva: 31/07/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

No.: 201

Complemento:

Bairro: VILA PARAÍSO

Cidade: Caçapava

UF: SP CEP: 12286580

PAIS: BRASIL

Data de início: 04/07/2022 Conclusão Efetiva: 31/07/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BRASIL

No.: 1001

Complemento:

Bairro: VILA ANTÔNIO AUGUSTO LUIZ

Cidade: Caçapava

UF: SP CEP: 12287020

PAIS: BRASIL

Data de início: 04/07/2022 Conclusão Efetiva: 31/07/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 270,00000 metro.

Observações

Execução de travessias sob córrego e sob avenida, por método não destrutivo - perfuração direcional, para rede coletora, em PEAD, com diâmetros D=630mm e D=225mm, incluindo três furos que somam 270,00 metros lineares e soldas de termo-fusão em PEAD.

Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "

" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "

" Endereços de realização da obra/serviço conforme atestado vinculado à presente certidão "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220009368

11/10/2022 10:59:33

Autenticação Digital: KT6ykGaslBAz6CCykFC3gzx5Jf300Fyk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PORTAL DO LAGO OJZ CAÇAPAVA SPE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 20.001.331/0001-53, com sede na Rua Piauí, nº 493, CEP: 13480-951, Vila Cláudia, no município de Limeira - SP, neste ato representada por seus representantes legais ao final subscritos;

ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, que a empresa **VALE DRILL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 32.090.734/0001-03, com sede na Rua Orlando Saes, N.º 661, CEP: 12.227-240, São José dos Campos - SP, executou as obras abaixo discriminadas, sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro **PAULO ROBERTO GOMES PEREIRA**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o N.º 060092773-5.

OBJETO: Execução de rede coletora de esgoto com diâmetro D = 630mm, em PEAD, por método não destrutivo (perfuração direcional horizontal), compreendendo também as soldas de termo - fusão em PEAD, nas Avenidas Brasil, Cel. Alcântara e Mal. Castelo Branco, na cidade de Caçapava - SP, conforme quantitativos apresentados na tabela abaixo:

Rede Coletora de Esgoto (RCE)			
Item	Descrição	Und.	Qtd
1	Soldas em PEAD		
1.1	Solda de termo - fusão (solda de topo) em PEAD, DN=630mm (PN 12,5; SDR13,6)	un	18,00
1.2	Solda de termo - fusão (solda de topo) em PEAD, DN=225mm (PN 12,5; SDR13,6)	un	10,00
2	Execução de rede coletora de esgoto (conduto livre)		
2.1	Travessia sob córrego e sob avenida, por método não destrutivo (perfuração direcional horizontal), de tubulação em PEAD, DN=630mm (PN12,5; SDR13,6)	m	210,00
2.2	Travessia sob córrego e sob avenida, por método não destrutivo (perfuração direcional horizontal), de tubulação em PEAD, DN=225mm (PN12,5; SDR13,6)	m	60,00

Período de execução: 04 de julho de 2022 a 30 de julho de 2022.

Data do contrato: 23 de junho de 2022.

Número do contrato: 260/22

Valor do Contrato: R\$ 355.712,35 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e doze reais e trinta e cinco centavos).

PAULÍNIA

PORTAL DO LAGO OJZ CAÇAPAVA SPE LTDA
João Carlos Azevedo
Engenheiro Gestor da Obra
Nº CPF 027 782 938-09
Nº CREA-SP 068500498



PORTAL DO LAGO OJZ CAÇAPAVA SPE LTDA.

Rua Piauí, 493 - Vila Cláudia - Cep 13480-406 - Limeira - São Paulo
Fone (19) 3451-1118 - Wzap (19) 9 8328-1111 / (19) 9 8315-1166
ojzovico@ojzovico.com.br

S10713AA0608436



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240024675

Atividade concluída

Página 1/14

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FILIPI DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FILIPI DO NASCIMENTO**
Registro: 5071046999-SP RNP: 2620894930
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230688156 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/05/2023 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL

Empresa Contratada: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Contratante: VILA NOVA DE GUARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CNPJ: 39.675.710/0001-57

AVENIDA SÃO DIMAS No.: 273

Complemento: Bairro: SÃO DIMAS

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12513010 . PAIS: BRASIL

Contrato: 03.2023-15 rev007 Celebrado em : 08/05/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.820.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SÃO DIMAS No.: 273

Complemento: Bairro: SÃO DIMAS

Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12513010 . PAIS: BRASIL

Data de início: 08/05/2023 Conclusão Efetiva: 08/02/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: VILA NOVA DE GUARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CNPJ: 39.675.710/0001-57

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, de obras de terra, terraplenagem. 1,00000 unidade. 2) Elaboração, Projeto, de coleta de resíduos sólidos, domiciliares e de limpeza urbana. 1,00000 unidade. 3) Elaboração, Projeto, de galerias de dutos. 1,00000 unidade. 4) Direção de Obra, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 10105,91000 metro quadrado. 5) Direção de Obra, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 6341,21000 metro quadrado. 6) Direção de Obra, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 3344,70000 metro quadrado. 7) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação em concreto para rodovias. 475,60000 metro quadrado. 8) Direção de Obra, Execução de obra, de implantação vegetal. 125,00000 metro quadrado. 9) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 50,00000 metro cúbico. 10) Direção de Obra, Execução de obra, de sinalização, viária. 474,12000 metro quadrado. 11) Direção de Obra, Execução de obra, de sinalização, viária. 954,50000 metro quadrado. 12) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 420,00000 metro quadrado. 13) Direção de Obra, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 420,00000 metro quadrado. 14) Direção de Obra, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 420,00000 metro quadrado. 15) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 420,00000 metro quadrado. 16) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação, em concreto para vias urbanas. 270,00000 metro quadrado. 17) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 270,00000 metro quadrado. 18) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação, em paralelepípedo para vias urbanas. 6341,21000 metro quadrado. 19) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 7136,80000 metro quadrado. 20) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, aterro. 1427,36000 metro quadrado. 21) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação, em paralelepípedo para vias urbanas. 3344,70000 metro quadrado. 22) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 3626,32000 metro quadrado. 23) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, aterro. 1003,41000 metro quadrado. 24) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 2087,54000 metro. 25) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 1205,31000 metro cúbico. 26) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 1260,73000 metro cúbico. 27) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 16,00000 unidade. 28) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 49,00000 unidade. 29) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 1521,44000 metro. 30) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 1856,16000 metro cúbico. 31) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 2282,16000 metro cúbico. 32) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, drenagem. 1303,08000 metro. 33) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 20,50000 metro. 34) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 28,00000 unidade. 35) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 16,00000 unidade. 36) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 2248,74000 metro cúbico. 37) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 2483,92000 metro cúbico. 38) Direção de Obra, Execução de obra, de galerias de dutos. 1014,78000 metro. 39) Direção de Obra, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 8,00000 mês. 40) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 25458,52000 metro quadrado. 41) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 18311,43000 metro quadrado. 42) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 37884,60000 metro cúbico. 43) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 12402,61000 metro cúbico. 44) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 44578,97000 metro cúbico. 45) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, corte. 5708,24000 metro cúbico.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240024675

26/12/2024 08:51:03

Autenticação Digital: sfCTnGn6135yzBxTyF035BCK1155gJUC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240024675

Atividade concluída

Observações

Atividades técnicas complementares: P1,00 serv. ; Projeto AS BUILT. 1,00 serv. ; Transporte em jazida - 44.578,97 m³ ; Transporte de materiais para bota fora 235,18 m³ ; Demolição manual e mecanizada. 205,60 m² ; Ala dissipadora. 1,00 unid. ; Transporte de materiais bota fora 319,50 m³ ; Berço de areia 106,50 m³ ; Transporte de materiais de para bota fora 72,04 m³ ; Berço de areia 72,04 m³ ; Registro de manobra - DN 100 mm 1,00 pç ; Registro de descarga - DN 50 mm 7,00 pç ; Interligação em rede e1,00 sv ; Pintura impermeabilizante 3.344,70 m² ; Pintura impermeabilizante 6.341,21 m² ; Colchão de areia - Esp. = 0,05 m 6.341,21 m² ; Lastro de brita - esp. = 0,05 m 270,00 m² ; Cortes de juntas de dilatação 67,50 m ; Sinalização vertical 7,50 m² ; s ; Pintura impermeabilizante 420,00 m² ; Pintura ligante - EMULSÃO RR2C 420,00 m². JAZIDA LOCALIZADA NA RUA ALBERTO BARBETA, 1770, MATRÍCULA 16.400, PEDREGULHO, GUARATINGUETÁ P/ CORTE DE 25.412,53 M3 SOB A AUTORIZAÇÃO Nº 001/2.023.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240024675

26/12/2024 08:51:03

Autenticação Digital: sfCTnGn6135yzBxTyF035BCK1155gJUC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP / CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Vila Nova

Residencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que MSJ Engenharia e Rental Ltda – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada pela VILA NOVA DE GUARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ 39.675.710/0001-57, situada na Avenida São Dimas, nº 273, Bairro São Dimas, na cidade de Guaratinguetá, CEP 12.513-010, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Objeto: Prestação de serviços de obra de infraestrutura para implantação de Loteamento Residencial denominado Residencial Vila Nova.

Contrato nº: 03.2023-15 rev007

Valor: R\$ 3.820.000,00

Período de Execução: 08/05/2023 a 08/02/2024

1. Partes Contratantes:

1.1 Contratante:

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sFCtnGn6135yzBxTyF035BCK1155gJUC.



Vila Nova

Residencial

VILA NOVA DE GUARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 39.675.710/0001-57, com sede na Avenida São Dimas, nº 273, Bairro São Dimas, Guaratinguetá, SP, CEP: 12.513-010.

1.2 Contratada:

MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.750.447/0001-76, com sede na Avenida José Pereira Cruz, nº 899, Jardim Do Vale I, Guaratinguetá, SP, CEP: 12.510-470

1.3 Responsável Técnico:

- **Eng. Civil: Filipi do Nascimento**
- **CREA: 5071046999-SP**
- **ART: 28027230230688156**
- **Eng. Civil: Justo Antônio dos Santos Junior**
- **CREA: 0601170385-SP**
- **ART: 28027230230809753**

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sfCTnGn6135yzBxTyF035BCK1155gJUC.



Vila Nova

Residencial

2. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de obra de infraestrutura para implantação de Loteamento Residencial denominado Residencial Vila Nova.

3. Escopo Executado:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Serviços complementares		
1.1	Serviços topográficos, locação e demarcação	mês	7,00
1.2	Instalação de canteiro de obra com container almoxarifado e banheiro químico	mês	7,00
1.3	Projeto executivo – TERRAPLENAGEM – Contemplando 1 revisão	serviço	1,00
1.4	Projeto executivo – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – Contemplando 1 revisão	serviço	1,00
1.5	Projeto executivo – REDE COLETORA DE ESGOTO – (Revisão do projeto escopo)	serviço	1,00
1.6	Projeto executivo – AS BUILT	serviço	1,00
2	Terraplenagem		

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sFCtGn6135zBxTyF035BCK1155gJUC.



Vila Nova

Residencial

2.1	Limpeza e remoção da camada vegetal – h. = 0,15 m, incluso destocamento e retirada de indivíduos arbóreos, com disposição interna	m ²	18.311,43
2.2	Roçada mecanizada e gradeamento para limpeza / homogeneização	m ²	25.458,52
2.3	Corte mecanizado em campo aberto – ÁREA INTERNA	m ³	5.708,24
2.4	Carga e transporte de materiais para aterro – ÁREA INTERNA	m ³	5.708,24
2.5	Escavação, carga e transporte em jazida	m ³	44.578,97
2.6	Transporte em jazida – Distância até 5 km	m ³	44.578,97
2.7	Espalhamento e compactação, com proctor normal maior/igual 100%	m ³	12.402,61
2.8	Espalhamento e compactação, conforme normas técnicas	m ³	37.884,60
3	Drenagem de águas pluviais		
3.1	Escavação mecanizada de valas até 3,00 m	m ³	2.483,92

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sfCtGn6f135yzBxTyF035BCK1155gJUC.

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br



Vila Nova

Residencial

3.2	Transporte de materiais de 1º e 2º categoria para bota fora interno	m³	235,18
3.3	Demolição manual e mecanizada de passeio	m²	205,60
3.4	Transporte de materiais de 2º categoria para bota com distância inferior a 5 km	m³	14,39
3.5	Lastro de brita – Esp. = 0,07 m	m³	71,03
3.6	Fornecimento e assentamento – TUBO DE CONCRETO Ø 400 mm, acerto de nível e apiloamento de fundo de vala	m	277,38
3.7	Fornecimento e assentamento – TUBO DE CONCRETO PA 2Ø 800 mm, acerto de nível e apiloamento de fundo de vala	m	165,54
3.8	Fornecimento e assentamento – TUBO DE CONCRETO PA3 Ø 800 mm, acerto de nível e apiloamento de fundo de vala	m	90,70
3.9	Fornecimento e assentamento – TUBO DE CONCRETO PA2 Ø 600 mm, acerto de nível e apiloamento de fundo de vala	m	411,56
3.10	Fornecimento e assentamento – TUBO DE CONCRETO PA3 Ø 600 mm, acerto de nível e apiloamento de fundo de vala	m	69,60
3.11	Aterro compactado de valas	m³	2.248,74

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sICtGn6135zBxTyF035BCK1155gJUC.

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br



Vila Nova

Residencial

3.12	Recomposição de passeio com piso de requadro em concreto SIMPLES – Esp. = 0,07 m	m ²	205,60
3.13	Caixa tipo boca de leão SIMPLES – padrão PMSP ou PADRÃO AMERICANO c/ grelha	unidade	20,00
3.14	Caixa tipo boca de leão DUPLA – padrão PMSP ou PADRÃO AMERICANO c/ grelha	unidade	8,00
3.15	Poço de visita p/ tubulação diam. 600 a 800 mm. H até 2,00 m	unidade	13,00
3.16	Poço de visita p/ tubulação diam. 600 a 800 mm. H até 3,00 m	unidade	1,00
3.17	Poço de visita p/ tubulação diam. 600 a 800 mm. H até 4,00 m	unidade	1,00
3.18	Adequação ou reconstrução de Poço de Visita para interligação – Condomínio	unidade	1,00
3.19	Ala dissipadora	unidade	1,00
3.20	Execução sarjetão moldado in loco, em concreto fck 25 mpa e armadura metálica	m ²	20,50
4	Dreno Longitudinal de Pavimento		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sfCtnGn6135zBxTyF035BCK1155gJUC.

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br



Vila Nova

Residencial

4.1	Escavação mecanizada de valas / Execução de dreno longitudinal com Tubo Dreno Corrugado Perfurado de Polietileno de Alta Densidade PEAD, manta geotêxtil e pedra britada Nº3 / Reaterro e compactação de valas	m	1.303,08
5	Rede coletora de esgoto		
5.1	Escavação manual e mecanizada de vala	m³	2.282,16
5.2	Transporte de materiais de 1º e 2º categoria para bota fora interno	m³	319,50
5.3	Berço de areia	m³	106,50
5.4	Rede coletora – 150 mm	m	921,64
5.5	Ramal – 100 mm, incluso TIL LIGAÇÃO	m	286,50
5.6	Rede coletora – 200 mm	m	243,30
5.7	Rede coletora – 250 mm	m	70,00
5.8	Peças e acessórios	vb	1,00
5.9	Reaterro de valas e compactação (compactador a percussão)	m³	1.856,16
5.10	Poço de visita – Tampão de fº fº útil, PV DN 600 (Fuminas)	unidade	49,00
5.11	Terminal de Limpeza – TL	unidade	16,00
5.12	Interligação em rede existente	vb	1,00

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP

www.condominiovilanova.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sFCtN6n6135yzBxTyF035BCK1155gJUC.



Vila Nova

Residencial

6	Rede de águas		
6.1	Escavação manual e mecanizada de vala	m	1.260,73
6.2	Transporte de materiais de 1º e 2º categoria para bota fora	m³	72,04
6.3	Reaterro compactado	m³	1.205,31
6.4	Berço de areia	m³	72,04
6.5	Execução de rede em tubo PVC DEFOFO – Diam. 100 mm	m	50,31
6.6	Tubo PVC/PBA – Diam. 75 mm – classe 15	m	288,73
6.7	Tubo PVC/PBA – Diam. 50 mm – classe 15	m	1.462,00
6.8	Ramal PEAD – incluso colar e registro	m	286,50
6.9	Registro de manobra – DN 100 mm	peça	1,00
6.10	Registro de descarga – DN 50 mm	peça	7,00
6.11	Peças e acessórios	vb	1,00
6.12	Interligação em rede existente, INCLUSO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, CALÇADAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	vb	1,00
7	Pavimentação		
7.1	Tratamento e compactação do sub-leito	m²	3.626,32

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sICtN6n6135yzBxTyF035BCK1155gJUC.

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br



Vila Nova

Residencial

7.2	Aterro compactado, com proctor intermediário maior/igual 100%	m ³	1.003,41
7.3	Base brita graduada (BGS) – Esp. = 0,15 m	m ²	3.344,70
7.4	Pintura betuminosa impermeabilizante – IMPRIMER	m ²	3.344,70
7.5	Colchão de areia – Esp. = 0,05 m	m ²	3.344,70
7.6	Execução de piso de concreto intertravado H8	m ²	3.344,70
7.7	Tratamento e compactação do sub-leito	m ²	7.136,80
7.8	Aterro compactado, com proctor intermediário maior/igual 100%	m ³	1.427,36
7.9	Base brita graduada (BGS) – Esp. = 0,1 m	m ²	6.341,21
7.10	Pintura betuminosa impermeabilizante – IMPRIMER	m ²	6.341,21
7.11	Colchão de areia – Esp. = 0,05 m	m ²	6.341,21
7.12	Execução de piso de concreto intertravado H8	m ²	6.341,21
7.13	Execução de guias e sarjetas perfil extrusado – PADRÃO PMSP ou PADRÃO AMERICANO	m	2.393,79
8	Implantação de Ciclovía e Ciclofaixa		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sfCTnGn6135yzBxTyF035BCK1155gJUC.

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br



Vila Nova

Residencial

8.1	Tratamento e compactação do sub-leito	m ²	270,00
8.2	Lastro de brita – esp. = 0,05 m	m ²	270,00
8.3	Piso em requadro simples – Concreto FCK 15 mpa – esp. = 0,1 m	m ²	270,00
8.4	Cortes de juntas de dilatação	m	67,50
9	Sinalização		
9.1	Sinalização Horizontal – Símbolos e Faixas	m ²	294,50
9.2	Sinalização Horizontal – Ciclovia e Ciclofaixa	m ²	660,00
9.3	Sinalização vertical	m ²	7,50
9.4	Fornecimento e instalação de suporte metálico para placas – H = 3,00 m	peça	30,00
10	Paisagismo		
10.1	Preparo de terreno para plantio / Plantio de gramas em placas – Canteiro Central	m ²	125,00
11	Limpeza final da obra		
11.1	Limpeza final de obra, incluso destinação final de materiais de 2ª categoria em bota fora licenciado	m ³	50,00

4. Aceitação Técnica:

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sTCnGn6135yBxTyF035BCK1155gJUC.



Vila Nova

Residencial

A execução de todos os serviços e etapas previstas no escopo do contrato foi realizada conforme os critérios técnicos estabelecidos. A fiscalização técnica foi conduzida de forma rigorosa pela equipe responsável da Contratante, que verificou a conformidade dos serviços com as especificações contratuais e as normas técnicas aplicáveis. Durante o período de execução, foram realizados diversos ensaios, inspeções e conferências finais que garantiram a qualidade dos serviços executados. A Contratada cumpriu todas as exigências previstas nas cláusulas contratuais, demonstrando competência técnica e operacional.

5. Fiscalização e Conferência Final:

A fiscalização final confirmou que todas as etapas foram concluídas em conformidade com os padrões de qualidade e segurança exigidos. Não foram identificadas pendências que pudessem comprometer a funcionalidade ou a segurança das obras.

7. Garantias Contratuais:

A Contratada oferece uma garantia de estabilidade, solidez e acabamento da obra pelo período de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil Brasileiro. Esta garantia cobre qualquer defeito ou falha decorrente da execução dos serviços que possa comprometer a integridade da obra.

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sICtGn6135yzBxTyF035BCK1155gJUC.



Vila Nova

Residencial

8. Declaração de Aceitação e Atestado Técnico:

Atestamos que os serviços prestados pela Contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, foram realizados de forma correta e tempestiva, e estão em conformidade com as especificações contratuais. Inexiste fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

Guaratinguetá, 12 de setembro de 2024.

JOSE CELSO
GONCALVES
BARBOSA:0624250580
0

Assinado de forma digital
por JOSE CELSO GONCALVES
BARBOSA:0624250580
Dados: 2024.11.08 18:08:55
-03'00'

LUCIANO GARCIA
PEREIRA
JUNQUEIRA:05793722
866

Assinado de forma digital por
LUCIANO GARCIA PEREIRA
JUNQUEIRA:05793722866
Dados: 2024.11.13 11:41:57
-03'00'

VILA NOVA DE GUARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

SPE LTDA

CNPJ n.º 39.675.710/0001-57

José Celso Gonçalves Barbosa

Cargo: Engenheiro e Sócio Proprietário

CREA: 060.190.163.6-SP

Av. São Dimas, 273, CEP 12.513-010 - Guaratinguetá - SP
www.condominiovilanova.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024675 - 26/12/2024 08:51:03 - Autenticação Digital: sFCnGn6135zBxTyF035BCK1155gJUC.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250014884

Atividade concluída

Página 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FILIPI DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FILIPI DO NASCIMENTO
Registro: 5071046999-SP RNP: 2620894930
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240562858 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/06/2024 Baixada em: 12/08/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Contratante: IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 28.905.885/0001-97
PRAÇA JOSÉ MENSALINO DE CAMPOS No.: 149
Complemento: Bairro: JARDIM PARAÍBA
Cidade: Aparecida UF: SP CEP: 12575154 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01 Celebrado em : 01/06/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.800.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA ISAAC FERREIRA DA ENCARNÇÃO No.:
Complemento: Bairro: JARDIM PARAÍBA
Cidade: Aparecida UF: SP CEP: 12575182 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 17/06/2024 Previsão de Término: 17/02/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução de obra, de transporte - terraplenagem, 330,99000 metro cúbico. 2) Direção de Obra, Execução de obra, de sinalização, urbana, 7,00000 unidade. 3) Direção de Obra, Execução de obra, de sinalização, viária, 10,80000 metro quadrado. 4) Direção de Obra, Execução de obra, de sinalização, viária, 168,00000 metro quadrado. 5) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas, 1451,57000 metro quadrado. 6) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas, 5431,77000 metro quadrado. 7) Direção de Obra, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas, 5431,77000 metro quadrado. 8) Direção de Obra, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias, 5431,77000 metro quadrado. 9) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, meio-fio, 1451,57000 metro. 10) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo, 2,00000 unidade. 11) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, travessia, 9,00000 metro. 12) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem, 11,00000 unidade. 13) Direção de Obra, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, meio-fio, 13,00000 unidade. 14) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos, 237,50000 metro. 15) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos, 472,99000 metro. 16) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos, 601,49000 metro. 17) Direção de Obra, Execução de obra, de redes de dutos, 357,35000 metro. 18) Direção de Obra, Execução de obra, de galerias de dutos, 522,70000 metro. 19) Direção de Obra, Execução de obra, de galerias de dutos, 31,55000 metro. 20) Direção de Obra, Execução de obra, de galerias de dutos, 192,00000 metro. 21) Direção de Obra, Execução de obra, de compactação - terraplenagem, 5431,77000 metro quadrado. 22) Direção de Obra, Execução de obra, de transporte - terraplenagem, 42,98000 metro cúbico. 23) Direção de Obra, Execução de obra, de transporte - terraplenagem, 195,65000 metro cúbico. 24) Direção de Obra, Execução de obra, de compactação - terraplenagem, 3772,20000 metro cúbico. 25) Direção de Obra, Execução de obra, de transporte - terraplenagem, 3772,20000 metro cúbico. 26) Direção de Obra, Execução de obra, de volume/área de escavação - terraplenagem, 3772,20000 metro cúbico. 27) Direção de Obra, Execução de obra, de volume/área de escavação - terraplenagem, 3177,10000 metro cúbico. 28) Direção de Obra, Execução de obra, de volume/área de escavação - terraplenagem, 3177,10000 metro cúbico. 29) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, reaterro, 719,08000 metro cúbico. 30) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas, 752,14000 metro. 31) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, reaterro, 1922,90000 metro cúbico. 32) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas, 2364,23000 metro cúbico. 33) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, aterro, 1659,29000 metro cúbico. 34) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas, 1847,94000 metro cúbico. 35) Direção de Obra, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno, 48397,22000 metro quadrado. 36) Direção de Obra, Execução de obra, de locação topográfica, 5,00000 mês. 37) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 427,50000 metro. 38) Direção de Obra, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 1148,65000 metro.

Observações

Consta na ART da obra empreendimento residencial Del Monaco as seguintes atividades técnicas: Lastro de brita - Esp. = 0,07 m - 52,24 m³; Berço de areia - 110,33 m³; Terminal de limpeza - 4 unidades; Ponto de interligação em rede existente - 1 unidade; Berço de areia - 42,98 m³; Hidrante de coluna - 2 unidades; Ponto de interligação em rede existente - 3 unidades; Abertura de caixa - 5.431,77 m²;

Certidão de Acervo Técnico No.2620250014884

28/08/2025 14:08:41

Autenticação Digital: Gx1UBnlgznJfxCGszCCyIn00635f5AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250014884

Atividade concluída

Página 2/6

Profissional: FILIPI DO NASCIMENTO
Registro: 5071046999-SP RNP: 2620894930
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250014884

28/08/2025 14:08:41

Autenticação Digital: Gx1UBnlgznJfxCGszCCyInf00635f5AC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 28.905.885/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que MSJ Engenharia e Rental Ltda – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411, foi contratada pela IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 28.905.885/0001-97, situada à Praça José Mensalino de Campos, nº 149, Jardim Paraíba, Aparecida/SP - CEP. 12.570-000, para a realização dos serviços abaixo relacionados no Empreendimento Residencial Del Monaco com as seguintes características:

1. **Contratante:** IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 28.905.885/0001-97, SITUADA à Praça José Mensalino de Campos, nº 149, Jardim Paraíba, Aparecida/SP - CEP. 12.570-000.
2. **Contratada:** MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA. – Minerais São José – inscrita no CNPJ 03.750.447.0001-76, com nº de registro no CREA-SP 2029715, situada a Av. José Pereira da Cruz, nº 899, bairro Jd do Vale I, Guaratinguetá/SP, CEP 12519-411.
3. **Local da Obra:** Empreendimento Residencial Del Monaco - Rua Isaac Ferreira Encarnação, s/nº, Bairro Jardim Paraíba, Aparecida/SP
4. **Responsável Técnico:**
Filipi do Nascimento (CREA 5071046999) – ART nº 2620240562858
5. **Período contratado:** 08 meses (17/06/2024 a 17/02/2025)
6. **Valor da Obra:** R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)
7. **Objeto do Contrato:** Prestação de serviços com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem de águas pluviais, rede de coleta de esgotos e interligação com a rede existente, rede de abastecimento de água e interligação com a rede existente, guias e sarjetas e pavimentação asfáltica, no município de Aparecida/SP.
8. **Descrição dos quantitativos/serviços executados:**

Praça José Mensalino de Campos, nº 149, Jardim Paraíba, Aparecida/SP - CEP. 12.570-000

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014884 - 28/08/2025 14:08:41 - Autenticação Digital: Gx1UBnlgznJfxCGszCCylnf00635f5AC.

IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 28.905.885/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.	Serviços complementares		
1.1	Serviços topográficos, locação e demarcação.	mês	5,00
1.2	Instalação de canteiro de obra com container almoxarifado e banheiro químico.	mês	5,00
1.3	Controle Tenológico.	mês	5,00
1.4	Supervisão Técnica.	mês	5,00
2.	Terraplenagem		
2.1	Limpeza e remoção da camada vegetal - h. = 0,15 m, com disposição interna.	m²	48.397,22
2.2	Escavação mecanizada, transporte de materiais de 1º e 2º categoria para área de lotes.	m³	3.177,10
2.3	Espalhamento e compactação - Áres dos Lotes	m³	3.177,10
2.4	Escavação, carga e transporte em jazida de materiais de 1º categoria para o sistema viário.	m³	3.772,20
2.5	Transporte em jazida - Distância até 5 km.	m³	3.772,20
2.6	Espalhamento e compactação, com proctor normal maior/igual 95% - Sistema Viário	m³	3.772,20
3.	Drenagem de águas pluviais		
3.1	Escavação mecânizada de valas até 3,00 m.	m³	1.847,94
3.2	Transporte de materiais de 1º e 2º categoria para bota fora.	m³	195,65
3.3	Lastro de brita. - Esp. = 0,07 m.	m³	52,24
3.4	Fornecimento e assentamento - TUBO DE CONCRETO Ø 400 mm, acerto de nível e apiloamento de fundo de vala.	m	192,00
3.5	Assentamento - TUBO DE CONCRETO PA 2Ø 800 mm, acerto de nível e apiloamento de fundo de vala. (EXCLUSO FORNECIMENTO)	m	31,55
3.6	Assentamento - TUBO DE CONCRETO PA2 Ø 600 mm , acerto de nível e apiloamento de fundo de vala. (EXCLUSO FORNECIMENTO)	m	522,70
3.7	Aterro compactado de valas.	m³	1.659,29
3.8	Caixa tipo boca de lobo SIMPLES - padrão PMSP c/ grelha.	unid.	13,00
3.9	Poço de visita p/ tubulação diam. 600 mm. H até 2,00 m	unid.	11,00
3.10	Prolongamento de travessia existente em tubo de concreto armado diam. 1500 mm. (EXCLUSO FORNECIMENTO)	m	9,00
3.11	Ala dissipadora	unid.	2,00
4.	Rede coletora de esgoto		
4.1	Escavação manual e mecânizada de vala	m³	2.364,23
4.2	Transporte de materiais de 1º e 2º categoria para bota fora.	m³	330,99
4.3	Berço de areia	m³	110,33
4.4	Rede coletora - 150 mm	m	1.148,65
4.5	Ramal domiciliar- 100 mm	unid	427,50
4.6	Peças e acessórios	vb	1,00
4.7	Reaterro de valas e compactação (compactador a percussão)	m³	1.922,90

Praça José Mensalino de Campos, nº 149, Jardim Paraíba, Aparecida/SP - CEP. 12.570-000

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2820250014884 - 28/08/2025 14:08:41 - Autenticação Digital: Gx1UBnlgznJfXCszCCymf00635f5AC.

IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 28.905.885/0001-97

4.8	Poço de visita - Tampão de fº fº ductil, PV DN 600 (Fuminas)	unid.	7,00
4.9	Terminal de Limpeza - TL	unid.	4,00
4.10	Ponto de interligação em rede existente, INCLUSO RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS.	unid.	1,00
5.	Rede de águas		
5.1	Escavação manual e mecânizada de vala	m	752,14
5.2	Transporte de materiais de 1º e categoria para botar fora.	m³	42,98
5.3	Reaterro compactado	m³	719,08
5.4	Berço de areia	m³	42,98
5.5	Tubo PVC/PBA - Diam. 150 mm - classe 15	m	357,35
5.6	Tubo PVC/PBA - Diam. 75 mm - classe 15	m	601,49
5.7	Tubo PVC/PBA - Diam. 50 mm - classe 15	m	472,99
5.8	Ramal PEAD - incluso colar e registro	unid	237,50
5.9	Registro de manobra - DN 75 mm	pç	6,00
5.10	Registro de descarga - DN 50 mm	pç	4,00
5.11	Acessórios e conexões	vb	1,00
5.12	Hidrante de coluna	unid.	2,00
5.13	Ponto de interligação em rede existente, INCLUSO RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS.	unid.	3,00
6.	Pavimentação		
6.1	Abertura de caixa - h = 0,19	m²	5.431,77
6.2	Tratamento e compactação do sub-leito	m²	5.431,77
6.3	Base brita graduada (BGS) - Esp. = 0,15 m.	m²	5.431,77
6.4	Pintura betuminosa impermeabilizante - IMPRIMER	m²	5.431,77
6.5	Pintura betuminosa ligante - RR2C.	m²	5.431,77
6.6	Execução de capa asfáltica - CBUQ EGL 9,5 mm - Esp. = 0,04 m	m²	5.431,77
GUIAS E SARJETAS			
6.7	Execução de guias e sarjetas perfil extrusado - PADRÃO AMERICANO	m	1.451,57
7.	Sinalização		
7.1	Sinalização Horizontal - SIMBOLOS E FAIXAS	m²	168,00
7.2	Sinalização vertical	m²	10,80
7.3	Fornecimento e instalação de suporte metálico para placas - H = 3,00 m	pc	30,00
8.	Passeios e acessibilidades		
8.1	Rampas de acessibilidade	unid.	7,00

Praça José Mensalino de Campos, nº 149, Jardim Paraíba, Aparecida/SP - CEP. 12.570-000

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014884 - 28/08/2025 14:08:41 - Autenticação Digital: Gx1UBnlgznJfxcGszCCyln00635f5AC.

IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 28.905.885/0001-97

Acrescentamos que os serviços prestados pela contratada apresentaram desempenho operacional satisfatório, realizando os trabalhos de forma correta e tempestiva sendo que inexistiu fato que desabone a conduta e os serviços da empresa.

Guaratinguetá, 12 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FLAVIO DOAN SANTOS DEL MONACO BRAGA
Data: 12/08/2025 15:45:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE

IDELMO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br FILIPI DO NASCIMENTO
Data: 12/08/2025 15:37:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FILIPI DO NASCIMENTO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SP 5071046999

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014884 - 28/08/2025 14:08:41 - Autenticação Digital: Gx1UBnlgznJfxCGszCCyIn00635f5AC.

Praça José Mensalino de Campos, nº 149, Jardim Paraíba, Aparecida/SP - CEP. 12.570-000

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.750.447/0001-76
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
NIRE	35117154759
CNPJ	03.750.447/0001-76
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	GUARATINGUETA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/04/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31983

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31983
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 14.130.877,06	R\$ 25.095.856,73
Circulante		R\$ 7.713.499,58	R\$ 12.694.884,04
Disponível		R\$ 7.047.359,01	R\$ 10.217.675,54
Numerario		R\$ 4.625.557,59	R\$ 6.632.530,91
Caixa		R\$ 4.625.557,59	R\$ 6.632.530,91
Bancos c/ Movimentos		R\$ 609.157,53	R\$ 1.559.274,78
Bradesco 81732-5		R\$ 572.199,65	R\$ 1,00
Banco do Brasil - C/C 7409		R\$ 36.957,88	R\$ 1.559.273,78
Aplicações Financeiras		R\$ 1.812.643,89	R\$ 2.025.869,85
Aplicação Bradesco		R\$ 1.274,20	R\$ 2.025.869,85
Aplicação BB CDB DI		R\$ 1.811.369,69	R\$ 0,00
Realizável a Curto Prazo		R\$ 666.140,57	R\$ 2.477.208,50
Imposto a Recuperar		R\$ 7.755,16	R\$ 17.940,11
I.Renda a Compensar		R\$ 1.212,83	R\$ 12.191,89
ICMS a Compensar		R\$ 6.469,42	R\$ 5.675,31
Impostos a Compensar		R\$ 72,91	R\$ 72,91
Credito C/ Funcionarios		R\$ 4.663,48	R\$ 9.894,18
Adiantamento de Férias		R\$ 4.663,48	R\$ 9.894,18
INSS retido s/serviço		R\$ 15.712,47	R\$ 15.712,48
INSS retido s/serviço - Lei 9.711.98		R\$ 15.712,47	R\$ 15.712,48
Clientes		R\$ 460.159,98	R\$ 1.764.682,56
Município de Lorena		R\$ 0,00	R\$ 4.543,15
CAB Piquete		R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
Clientes Diversos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 96.670,57
Município de Guaratinguetá		R\$ 75.882,24	R\$ 919.448,87
SAEG Cia Agua Esgoto Residuos Guarata		R\$ 67.403,26	R\$ 78.674,40
Sociedade Hípica De Guarata		R\$ 0,00	R\$ 410,00
Terraluz Empreend Imobi SPE Ltda		R\$ 0,00	R\$ 152.131,53
Cia Desenvolvimento de Guaratinguetá		R\$ 316.874,48	R\$ 510.854,04
Cotas de Consórcio		R\$ 177.849,48	R\$ 668.979,17
Consórcio		R\$ 177.849,48	R\$ 668.979,17
Permanente		R\$ 6.417.377,48	R\$ 12.400.972,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R\$ 6.417.377,48	R\$ 12.400.972,69
Móveis e Utensílios		R\$ 41.649,08	R\$ 41.649,08
Móveis e Utensílios		R\$ 41.649,08	R\$ 41.649,08
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.407.136,02	R\$ 6.840.419,02
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.407.136,02	R\$ 6.840.419,02
Veículos		R\$ 1.229.167,19	R\$ 5.218.767,19
Veículos		R\$ 1.229.167,19	R\$ 5.218.767,19
(-) Depreciação		R\$ (260.574,81)	R\$ (260.574,81)
(-) Moveis e Utensílios		R\$ (11,66)	R\$ (11,66)
(-) Veículos		R\$ (47.106,65)	R\$ (47.106,65)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (213.456,50)	R\$ (213.456,50)
Imobilizado a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 560.712,21
Consórcio		R\$ 0,00	R\$ 560.712,21
Passivo		R\$ 14.130.877,06	R\$ 25.095.856,73
Circulante		R\$ 1.263.382,89	R\$ 4.701.217,48
Efetivas		R\$ 1.263.382,89	R\$ 4.701.217,48
Fornecedores		R\$ 454.694,48	R\$ 349.763,49
Lubrico Com.e Distr. Ltda		R\$ 2.449,94	R\$ 0,00
Manzano Pneumáticos Ltda		R\$ 654,50	R\$ 0,00
Sotreq S/A		R\$ 4.573,80	R\$ 2.078,04
Rodonaves Transp. e Enc. Ltda		R\$ 389,62	R\$ 1.433,26
Comercial Automotiva S.A		R\$ 19.940,77	R\$ 2.480,58
Loren Rodas Com e Serv. de Rodas Ltda		R\$ 10.291,50	R\$ 2.301,05
Quiaço Com. de Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 390,00
J B da Silva Peças		R\$ 23.137,00	R\$ 19.518,00
Mineração Aparecida Ltda		R\$ 4.465,47	R\$ 9.811,16
Brasquímica Prod. Asfálticos Ltda		R\$ 200.382,93	R\$ 0,00
Lorenfer Ind e Com de Produtos Metalurg		R\$ 3.571,95	R\$ 1.640,80
Extratora de Minerais Itaguaçu Eirelli		R\$ 1.252,50	R\$ 0,00
Polimix Concreto Ltda		R\$ 12.359,22	R\$ 9.887,38
ValeCap Recauchutagem e Com de Pneus Ltd		R\$ 2.026,00	R\$ 17.666,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 5

Página | 184

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Minusa Tratorpeças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.529,36
Eskelsen Artefatos e Cimento Ltda		R\$ 7.938,01	R\$ 0,00
Posto Jardim do Vale Ltda (Frei Galvão)		R\$ 2.046,18	R\$ 12.944,10
Sugai Comercial Eireli EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Z A Pereira Kurita EPP		R\$ 1.353,80	R\$ 0,00
Andrade Britta Constr e Pavimenta. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 180,00
Cataldo Bombas Ing Vale Peças e Ser Ltda		R\$ 0,00	R\$ 900,00
S O Pontes Engenharia Ltda		R\$ 27.202,00	R\$ 0,00
Emmanuelle A.E. Zanini EireliME(Rastcar		R\$ 2.483,00	R\$ 2.907,00
Carlos Santos Pinto Graglia ME		R\$ 0,00	R\$ 3.530,00
Enek Construções Ltda		R\$ 563,30	R\$ 0,00
Pedreira Rio das Pedras Ltda EPP		R\$ 4.289,50	R\$ 131.563,78
TF Comercio Varejista Pneus Acess. Ltda		R\$ 1.205,66	R\$ 0,00
Auxter Sp Maquinas e Parts Ltda		R\$ 1.263,07	R\$ 0,00
DE Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 46.424,80
Claudinei S C Serralheria ME		R\$ 0,00	R\$ 366,50
CBB Com. de Asfalto e Engenharia Ltda		R\$ 27.076,50	R\$ 0,00
Bunzl Equip. p/Proteção Individual Ltda		R\$ 1.335,00	R\$ 1.330,30
Guara Vedações Compon. Hidr. Ltda Eireli		R\$ 0,00	R\$ 506,00
Guara Mangueiras e Conexões Ltda		R\$ 459,00	R\$ 1.143,64
Limp Tudo Com. e Repr. Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 256,00
Gerson Jovino de Moura Silva		R\$ 2.705,00	R\$ 0,00
Solucon Soluções em Concreto Ltda ME		R\$ 1.989,00	R\$ 0,00
Himasa Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 313,87
Policlínica Work Med S.Trab.Ltda(Rogério		R\$ 0,00	R\$ 482,00
Valebeton Concreto Eireli		R\$ 13.391,77	R\$ 0,00
TR Pílan Guaratinguetá		R\$ 5.586,66	R\$ 0,00
Posto Tres Garças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 102,57
FWF 4x4 Peças e Serviços Ltda - ME		R\$ 3.410,35	R\$ 3.708,74
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 30.480,42
TerraVerde Maquinas Agrícolas Ltda		R\$ 716,27	R\$ 0,00
Veneza Equipamentos Pesados S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.470,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Petrobras Distribuidora SA		R\$ 28.550,50	R\$ 26.463,00
A J O Gibello EIRELI		R\$ 35.634,71	R\$ 0,00
Zezinho Materiais Para Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.455,00
Obrigações Trabalhista		R\$ 147.903,57	R\$ 228.853,45
Salários a Pagar		R\$ 101.818,92	R\$ 149.349,53
INSS a Pagar		R\$ 26.476,60	R\$ 55.621,56
FGTS a Pagar		R\$ 14.607,36	R\$ 21.081,12
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 5.000,69	R\$ 2.801,24
Obrigações Tributárias		R\$ 287.851,59	R\$ 160.627,95
Imposto de Renda na Fonte		R\$ 4.331,44	R\$ 7.975,10
ISS à Pagar		R\$ 24.846,53	R\$ 9.452,28
Pis à Pagar		R\$ 24.765,20	R\$ 8.096,31
Cofins à Pagar		R\$ 114.300,92	R\$ 37.367,57
I. Renda à Pagar		R\$ 63.298,55	R\$ 50.754,93
C. Social à Pagar		R\$ 55.808,96	R\$ 46.781,54
ISS retido s/NF de Terceiros a Pagar		R\$ 499,99	R\$ 200,22
Outras Obrigações		R\$ 257.321,11	R\$ 1.950.538,69
Contas a Pagar		R\$ 6.481,77	R\$ 0,00
Leasing a Pagar		R\$ 250.839,34	R\$ 287.288,85
Leasing a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 780.000,00
Financiamento CCB 2913984586		R\$ 0,00	R\$ 29.760,00
Financiamento CCD 2913987372		R\$ 0,00	R\$ 210.210,00
Financiamento CCB 2914073650		R\$ 0,00	R\$ 115.012,64
Financiamento CDC 1190472236		R\$ 0,00	R\$ 369.787,04
Financiamento CDC 1190472228		R\$ 0,00	R\$ 79.240,08
Financiamento CDC 1190472244		R\$ 0,00	R\$ 79.240,08
Empréstimos Bancários		R\$ 115.612,14	R\$ 2.011.433,90
Capital de Giro - Bradesco		R\$ 46.627,38	R\$ 1.930.313,37
Empréstimo Banco do Brasil		R\$ 68.984,76	R\$ 81.120,53
Exigevel a Longo Prazo		R\$ 354.548,63	R\$ 1.875.120,47
Obrigações Futuras		R\$ 354.548,63	R\$ 1.875.120,47
Obrigações Futuras		R\$ 354.548,63	R\$ 1.875.120,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Leasing á Pagar		R\$ 248.093,71	R\$ 0,00
Banco do Brasil - LP		R\$ 106.454,92	R\$ 0,00
Financiamento a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.875.120,47
Patrimonio Liquido		R\$ 12.512.945,54	R\$ 18.519.518,78
Capital Social		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.159.387,90
Integralizado		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.159.387,90
Capital		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.159.387,90
Reservas		R\$ 11.312.945,54	R\$ 17.360.130,88
Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ 11.312.945,54	R\$ 17.360.130,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5

Página | 187

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R\$ 12.978.141,02	R\$ 18.707.126,09
Receitas de Vendas		R\$ 359.825,91	R\$ 24.737,50
Venda de Mercadorias		R\$ 359.825,91	R\$ 24.737,50
Receitas de Prestação de Serviços		R\$ 13.612.501,59	R\$ 19.895.281,16
Prestação de Serviços		R\$ 13.612.501,59	R\$ 19.895.281,16
(-) Imposto Circulação de Mercadorias		R\$ (35.328,66)	R\$ (1.505,32)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (35.328,66)	R\$ (1.505,32)
(-) Impostos s/ Faturamento		R\$ (1.039.252,05)	R\$ (1.341.142,93)
(-) Imposto s/ Serviço(ISS)		R\$ (477.446,65)	R\$ (649.954,23)
(-) Pis s/ Faturamento		R\$ (100.047,53)	R\$ (123.088,40)
(-) Cofins s/ Faturamento		R\$ (461.757,87)	R\$ (568.100,30)
Outras Rceitas		R\$ 33.933,80	R\$ 2.971,47
Descontos Obtidos		R\$ 33.902,58	R\$ 2.971,47
Juros Ativos		R\$ 31,22	R\$ 0,00
Outras Rendas		R\$ 46.460,43	R\$ 126.784,21
Rendas de Aplicação Bradesco		R\$ 3.677,59	R\$ 0,00
Rendas de Aplicação-BB RF REF DI PLUS AG		R\$ 9.141,53	R\$ 0,00
Rendas de Aplic BB CDB DI		R\$ 33.556,84	R\$ 126.784,21
Renda de título de Capitalização		R\$ 84,47	R\$ 0,00
(-) Despesa		R\$ (2.655.477,82)	R\$ (3.242.970,71)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.048.759,66)	R\$ (2.498.526,30)
(-) Honorários		R\$ (41.500,00)	R\$ (45.500,00)
(-) Salários e Férias		R\$ (739.603,83)	R\$ (434.679,56)
(-) Fundo de Garantia Tempo de Serviço		R\$ (68.676,51)	R\$ (33.869,72)
(-) Contribuições Sociais		R\$ (214.804,68)	R\$ (121.353,47)
(-) Pro-Labore		R\$ (85.046,64)	R\$ (42.029,96)
Impresso Material de Expediente		R\$ (1.086,11)	R\$ 0,00
(-) Luz		R\$ (5.771,25)	R\$ (6.247,11)
(-) Telefone		R\$ (6.765,09)	R\$ (6.701,94)
(-) Despesas Diversas		R\$ (8.561,98)	R\$ (27.861,33)
(-) Água		R\$ (6.289,40)	R\$ (9.449,96)
(-) Despesas c/ Refeição		R\$ 0,00	R\$ (26.342,12)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (242.177,04)	R\$ (540,54)
Equipamentos de Segurança e Uniformes		R\$ (6.776,01)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

Página | 188

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Material de Limpeza		R\$ (1.304,00)	R\$ 0,00
(-) Taxas e Licenças Diversas		R\$ (99.722,20)	R\$ (70.571,00)
(-) Seguros Contratados		R\$ (72.576,94)	R\$ (29.329,26)
(-) Despesas c/ Viagens		R\$ (30.891,43)	R\$ (21.930,25)
(-) Manutenção de Equipamentos		R\$ (67.261,62)	R\$ (1.954,86)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (46.084,50)	R\$ (1.249.454,97)
Cesta Básica		R\$ (82.040,09)	R\$ 0,00
(-) Multas Divesas		R\$ (4.747,74)	R\$ (6.915,25)
Publicidade e Propaganda		R\$ (119,00)	R\$ 0,00
Concertos e Reparos de Veiculos		R\$ (154.050,47)	R\$ 0,00
Doações		R\$ (429,96)	R\$ 0,00
Despesas c/ Combustíveis		R\$ (54.403,17)	R\$ 0,00
Assistência Médica		R\$ (8.070,00)	R\$ 0,00
(-) Alimentação - Obras		R\$ 0,00	R\$ (363.795,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (85.517,35)	R\$ (185.781,61)
(-) Juros Passivos		R\$ (64.691,69)	R\$ (131.489,02)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (10.652,44)	R\$ (54.292,59)
Variação Monetária Passiva		R\$ (121,35)	R\$ 0,00
Descontos Concedidos		R\$ (10.051,87)	R\$ 0,00
(-) Impostos Pagos		R\$ (520.669,05)	R\$ (558.662,80)
(-) Imposto do Renda		R\$ (338.144,46)	R\$ (354.733,53)
(-) Contribuição Social		R\$ (182.524,59)	R\$ (203.929,27)
Despesas Não Dedutíveis		R\$ (531,76)	R\$ 0,00
Perdas/ Pagamentos Indevidos		R\$ (531,76)	R\$ 0,00
(-) Custo		R\$ (6.213.843,34)	R\$ (7.875.254,01)
(-) Custo de Obras		R\$ (977.152,45)	R\$ (2.354.807,53)
(-) Salários e Férias - Obras		R\$ (732.783,29)	R\$ (1.744.463,03)
(-) Fundo de Garantia Tempo Serviço - Obras		R\$ (53.549,38)	R\$ (138.326,52)
(-) Contribuições Sociais - Obras		R\$ (190.819,78)	R\$ (472.017,98)
(-) Material Aplicado		R\$ (5.033.093,79)	R\$ (5.435.310,32)
(-) Material Aplicado em Obras		R\$ (2.789.024,04)	R\$ (3.810.209,43)
(-) Combustível - Obras		R\$ (1.230.499,91)	R\$ (1.453.122,41)
(-) Serviços de Terceiros - Obras		R\$ (606.584,40)	R\$ (2.311,67)
Luz e Energia - Obras		R\$ (4.720,36)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Refeição - Obras		R\$ (244.869,94)	R\$ 0,00
(-) Locações - Obras		R\$ (157.395,14)	R\$ (169.666,81)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (203.597,10)	R\$ (85.136,16)
(-) Fretes de Mercadorias		R\$ (203.597,10)	R\$ (85.136,16)
= Lucro		R\$ 4.108.819,86	R\$ 7.588.901,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

Página | 190

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.750.447/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
Número de Ordem do Livro:		23	

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
		Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial do Exercício			11.312.945,54
Dividendos			(-1.541.716,03)
Resultado Líquido do Exercício			7.588.901,37
Lucro/Prejuízo Acumulado			17.360.130,88
Notas			

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35117154759	CNPJ 03.750.447/0001-76	
NOME EMPRESARIAL MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	92935958853	BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI:92935958853	468137676996548991 208119921455787860 72	26/10/2022 a 25/10/2025	Não
Procurador	92935958853	BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI:92935958853	468137676996548991 208119921455787860 72	26/10/2022 a 25/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AB.CD.24.3A.A6.18.3E.FC.F8.9F.04.84.
4B.F7.F3.6B.44.63.4C.63-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2024 às 20:15:41

A4.36.E1.0F.65.E7.4D.0B
93.34.A6.70.AB.3B.A7.00

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Razão: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
CNPJ: 03.750.447/0001-76
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA é uma firma individual, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob N° 35117154759, em sessão do dia 20/07/2001, inscrita no CNPJ sob nº 03.750.447/0001-76, estabelecida à Av. José Pereira Cruz, nº 899, CEP 12519-411, Bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá, Estado de São Paulo, tem como objetivo aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, e aluguel de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem com operador, comércio varejista de areia, pedra britada, locação de outros meios de transporte sem condutor, demonte e demolição manual ou mecanizada de estruturas previamente existentes, limpeza de terreno e preparação de canteiros de obras, e as demais obras de alvenaria, e as obras de urbanização em ruas, praças e calçadas preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de urbanização ruas, praças e calçadas,

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Administração declara que as Demonstrações Contábeis da Sociedade MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2.023 a 31 de dezembro de 2.023 apresentou adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 e ITG 1000. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representados em real, a moeda nacional brasileira.

Apuração do Resultado

O Reconhecimento das receitas na Demonstração do Resultado do Exercício referente as práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações em conformidade com o regime de Competência, e o cálculo de impostos incidentes foram feitos pelo regime de caixa de acordo com as Leis tributárias vigentes e estão demonstrados no Resultado do Exercício.

-Ativo Circulante

É composto pelo Caixa, Bancos c/Movimento, e aplicações Financeiras

Os impostos a compesar são os valores retidos durante o ano de 2023, e serão compensados e utilizados durante o ano de 2024

INSS retido s/ serviços de acordo com a Lei 9711/98 será utilizado durante o exercício de 2024

Os valores de Adiantamento de férias corresponde a antecipação de férias que serão gozadas pelos funcionarios em 2024, previsto em Lei.

Saldo de Clientes a Receber ref. Serviços Prestados em 2023 com vencimentos em 2024

A cota de consórcio representa um investimento durante o ano para compra de novos veículos e equipamentos,

Ativo Permanente

O Ativo Imobilizado, Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos e Veículos, foi registrado pelo custo de aquisição, e depreciados de acordo com a Legislação.

-Passivo Circulante

Os Saldos de Fornecedores, correspondem a compra de material aplicada nas obras, e tem o vencimento no primeiro trimestre de 2024, e as Obrigações Trabalhista a Pagar e Obrigações Tributárias são da competência dezembro de 2023, com os vencimentos são em janeiro de 2024, já os Imposto de Renda a Pagar e a Contribuição Social a pagar é referente ao 4º trimestre de 2023, tem o vencimento em 3 (tres) quotas no primeiro trimestre de 2024.

Os Leasing a Pagar, Capital de Giro do Banco do Brasil S/A, Capital de Giro do Banco Bradesco S/A são de Veículos e Máquinas e Equipamentos.

Exigível a Curto prazo

1

Saldo corresponde ao investimento de Veículos e Máquinas e Equipamentos, que foram financiados através do Banco Bradesco SA com os vencimentos a partir de janeiro de 2024

-Patrimônio Líquido

O Capital Social da empresa é próprio e totalmente integralizado em moeda corrente do país.
Os Lucos Acumulados estão demonstrados no Balanço.

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2023.

BEATRIZ DOS SANTOS
FIALHO
BONINI:92935958853

Assinado de forma digital por
BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO
BONINI:92935958853
Dados: 2024.05.17 09:47:48 -03'00'

CONTABILISTA
BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
CPF: 929.359.588-53

BEATRIZ DOS
SANTOS FIALHO
BONINI:92935958853

Assinado de forma digital por
BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO
BONINI:92935958853
Dados: 2024.05.17 09:48:20
-03'00'

CONTADOR
BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
1SP113827/0-1

03.750.447/0001-76
MSJ Engenharia e Rental LTDA
Av. José Pereira da Cruz, 899
Jd. do Vale - CEP: 12.519-411
GUARATINGUETÁ-SP

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
Rua São Francisco, 394 - Centro
Guaratinguetá-SP - CEP 12501-270 - Tel. (012) 3122-3885
Téc. Cont. - CRC-SP 1SP 113.827/0-1 - CPF 929.359.588-53

MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
CNPJ: 03.750.447/0001-76
AVENIDA: JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, 899
BAIRRO: JARDIM DO VALE I
GUARATINGUETÁ -SP

ÍNDICES DE VALORES CONTÁBEIS 2023

$$\begin{aligned}
 \text{LG} &= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \left(\frac{12.694.884,04 + -}{4.701.217,48 + 1.875.120,47} \right) = 1,9304 \\
 \\
 \text{SG} &= \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \left(\frac{25.095.856,73}{4.701.217,48 + 1.875.120,47} \right) = 3,8161 \\
 \\
 \text{LC} &= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \left(\frac{12.694.884,04}{4.701.217,48} \right) = 2,7003 \\
 \\
 \text{GE} &= \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \left(\frac{4.701.217,48 + 1.875.120,47}{25.095.856,73} \right) = 0,2620 \\
 \\
 \text{EG} &= \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \left(\frac{4.701.217,48 + 1.875.120,47}{25.095.856,73} \right) = 0,2620
 \end{aligned}$$

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO
Assinado de forma digital por
BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO
BONINI:92935958853
BONINI:92935958853
Dados: 2024.05.16 18:50:57 -03'00'
BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
TR CRC-SP 1SP 113827/0-1
CPF: 929.359.588-53

ATIVO TOTAL	25.095.856,73
ATIVO CIRCULANTE	12.694.884,04
PASSIVO CIRCULANTE	4.701.217,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.875.120,47
PATRIMONIO LÍQUIDO	18.519.518,78

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
Rua São Francisco, 394 - Centro
Guaratinguetá-SP - CEP 12501-270 - Tel. (012) 3122-3885
Téc. Cont. - CRC-SP 1SP 113.827/0-1 - CPF 929.359.588-53

03.750.447/0001-76
MSJ Engenharia e Rental LTDA
Av. José Pereira da Cruz, 899
Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411
GUARATINGUETÁ-SP

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 24

CNPJ: 03.750.447/0001-76

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
NIRE	35117154759
CNPJ	03.750.447/0001-76
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	GUARATINGUETA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/04/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46457

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46457
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.90.E4.29.A4.B9.D9.52.2A.EF.34.E1.14.AC.AA.09.AB.C4.A2.0F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 25.095.856,73	R\$ 28.596.833,71
Circulante		R\$ 12.694.884,04	R\$ 15.146.928,85
Disponível		R\$ 10.217.675,54	R\$ 12.315.643,83
Numerario		R\$ 6.632.530,91	R\$ 8.092.617,81
Caixa		R\$ 6.632.530,91	R\$ 8.092.617,81
Bancos c/ Movimentos		R\$ 1.559.274,78	R\$ 149.800,66
Bradesco 81732-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco do Brasil - C/C 7409		R\$ 1.559.273,78	R\$ 149.799,66
Aplicações Financeiras		R\$ 2.025.869,85	R\$ 4.073.225,36
Aplicação Bradesco		R\$ 2.025.869,85	R\$ 0,00
Aplicação BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 2.023.500,00
Aplicação Bradesco FIC FI RF CPP		R\$ 0,00	R\$ 2.021.167,52
Aplicação CDB Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 28.557,84
Realizável a Curto Prazo		R\$ 2.477.208,50	R\$ 2.831.285,02
Imposto a Recuperar		R\$ 17.940,11	R\$ 129.414,87
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 5.063,64
I.Renda a Compensar		R\$ 12.191,89	R\$ 19.672,64
ICMS a Compensar		R\$ 5.675,31	R\$ 5.065,30
ISS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 99.467,47
Impostos a Compensar		R\$ 72,91	R\$ 145,82
Credito C/ Funcionarios		R\$ 9.894,18	R\$ 67.034,73
Adiantamento de Salarios		R\$ 0,00	R\$ 40.175,00
Adiantamento de Férias		R\$ 9.894,18	R\$ 26.859,73
INSS retido s/serviço		R\$ 15.712,48	R\$ 16.502,90
INSS retido s/serviço - Lei 9.711.98		R\$ 15.712,48	R\$ 16.502,90
Clientes		R\$ 1.764.682,56	R\$ 2.349.992,13
Município de Lorena		R\$ 4.543,15	R\$ 0,00
CAB Piquete		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos a Receber		R\$ 96.670,57	R\$ 0,00
Município de Guaratinguetá		R\$ 919.448,87	R\$ 1.375.729,23
SAEG Cia Agua Esgoto Residuos Guarata		R\$ 78.674,40	R\$ 323.707,34
Sociedade Hípica De Guarata		R\$ 410,00	R\$ 0,00
Terraluz Empreend Imobi SPE Ltda		R\$ 152.131,53	R\$ 152.131,53
Cia Desenvolvimento de Guaratinguetá		R\$ 510.854,04	R\$ 498.424,03

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

Página | 197

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cotas de Consórcio		R\$ 668.979,17	R\$ 268.340,39
Consórcio - Bradesco		R\$ 668.979,17	R\$ 155.352,34
Consorcio - Maggi		R\$ 0,00	R\$ 112.988,05
Permanente		R\$ 12.400.972,69	R\$ 13.449.904,86
Imobilizado		R\$ 12.400.972,69	R\$ 13.449.904,86
Móveis e Utensílios		R\$ 41.649,08	R\$ 48.237,71
Móveis e Utensílios		R\$ 41.649,08	R\$ 48.237,71
Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.840.419,02	R\$ 8.816.654,77
Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.840.419,02	R\$ 8.816.654,77
Veículos		R\$ 5.218.767,19	R\$ 4.845.587,19
Veículos		R\$ 5.218.767,19	R\$ 4.845.587,19
(-) Depreciação		R\$ (260.574,81)	R\$ (260.574,81)
(-) Moveis e Utensílios		R\$ (11,66)	R\$ (11,66)
(-) Veículos		R\$ (47.106,65)	R\$ (47.106,65)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (213.456,50)	R\$ (213.456,50)
Imobilizado a Realizar		R\$ 560.712,21	R\$ 0,00
Consórcio		R\$ 560.712,21	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 25.095.856,73	R\$ 28.596.833,71
Circulante		R\$ 4.701.217,48	R\$ 3.630.355,74
Efetivas		R\$ 4.701.217,48	R\$ 3.630.355,74
Fornecedores		R\$ 349.763,49	R\$ 1.210.774,68
Sotreq S/A		R\$ 2.078,04	R\$ 0,00
Rodonaves Transp. e Enc. Ltda		R\$ 1.433,26	R\$ 0,00
Comercial Automotiva S.A		R\$ 2.480,58	R\$ 0,00
Loren Rodas Com e Serv. de Rodas Ltda		R\$ 2.301,05	R\$ 0,00
Quiaço Com. de Ferro e Aço Ltda		R\$ 390,00	R\$ 0,00
J B da Silva Peças		R\$ 19.518,00	R\$ 0,00
Mineração Aparecida Ltda		R\$ 9.811,16	R\$ 0,00
Lorenfer Ind e Com de Produtos Metalurg		R\$ 1.640,80	R\$ 0,00
Polimix Concreto Ltda		R\$ 9.887,38	R\$ 0,00
ValeCap Recauchutagem e Com de Pneus Ltd		R\$ 17.666,00	R\$ 0,00
Minusa Tratorpeças Ltda		R\$ 2.529,36	R\$ 0,00
Posto Jardim do Vale Ltda (Frei Galvão)		R\$ 12.944,10	R\$ 0,00
Sugai Comercial Eireli EPP		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

Página | 198

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Andrade Britta Constr e Pavimenta. Ltda		R\$ 180,00	R\$ 0,00
Cataldo Bombas Ing Vale Peças e Ser Ltda		R\$ 900,00	R\$ 0,00
Emmanuelle A.E. Zanini EireliME(Rastcar		R\$ 2.907,00	R\$ 0,00
Carlos Santos Pinto Graglia ME		R\$ 3.530,00	R\$ 0,00
Pedreira Rio das Pedras Ltda EPP		R\$ 131.563,78	R\$ 0,00
DE Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda		R\$ 46.424,80	R\$ 0,00
Claudinei S C Serralheria ME		R\$ 366,50	R\$ 0,00
Bunzl Equip. p/ Proteção Individual Ltda		R\$ 1.330,30	R\$ 0,00
Guara Vedações Compon. Hidr. Ltda Eireli		R\$ 506,00	R\$ 0,00
Guara Mangueiras e Conexões Ltda		R\$ 1.143,64	R\$ 0,00
Limp Tudo Com. e Repr. Ltda EPP		R\$ 256,00	R\$ 0,00
Himasa Construção Ltda		R\$ 313,87	R\$ 0,00
Policlinica Work Med S.Trab.Ltda(Rogério		R\$ 482,00	R\$ 0,00
Posto Tres Garças Ltda		R\$ 102,57	R\$ 0,00
FWF 4x4 Peças e Serviços Ltda - ME		R\$ 3.708,74	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 30.480,42	R\$ 0,00
Veneza Equipamentos Pesados S/A		R\$ 2.470,14	R\$ 0,00
Vibra Energia SA - Petrobras Distrib		R\$ 26.463,00	R\$ 0,00
Zezinho Materiais Para Construção Ltda		R\$ 6.455,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.210.774,68
Obrigações Trabalhista		R\$ 228.853,45	R\$ 272.175,12
Salários a Pagar		R\$ 149.349,53	R\$ 166.598,85
INSS a Pagar		R\$ 55.621,56	R\$ 68.977,43
FGTS a Pagar		R\$ 21.081,12	R\$ 28.053,31
INSS retido s/NF de Terceiros a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.151,20
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 2.801,24	R\$ 3.394,33
Obrigações Tributárias		R\$ 160.627,95	R\$ 337.593,43
Imposto de Renda na Fonte		R\$ 7.975,10	R\$ 9.032,55
ISS à Pagar		R\$ 9.452,28	R\$ 115.621,49
Pis/Cofins/Csll Fonte - 5952		R\$ 0,00	R\$ 320,14
Pis à Pagar		R\$ 8.096,31	R\$ 15.682,67
Cofins à Pagar		R\$ 37.367,57	R\$ 72.383,43
I. Renda à Pagar		R\$ 50.754,93	R\$ 48.495,06
C. Social à Pagar		R\$ 46.781,54	R\$ 67.906,38

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

Página | 199

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF retido s/NF de Terceiros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 444,68
ISS retido s/NF de Terceiros a Pagar		R\$ 200,22	R\$ 7.707,03
Outras Obrigações		R\$ 1.950.538,69	R\$ 969.041,38
Leasing a Pagar - Escavadeira		R\$ 287.288,85	R\$ 0,00
Leasing a Pagar		R\$ 780.000,00	R\$ 0,00
Financiamento CCB 2913984586		R\$ 29.760,00	R\$ 29.760,00
Financiamento CCD 2913987372		R\$ 210.210,00	R\$ 229.320,00
Financiamento CCB 2914073650		R\$ 115.012,64	R\$ 229.149,96
Financiamento CDC 1190472236		R\$ 369.787,04	R\$ 94.097,52
Financiamento CDC 1190472228		R\$ 79.240,08	R\$ 94.097,52
Financiamento CDC 1190472244		R\$ 79.240,08	R\$ 94.097,52
Financiamento - NF 960050		R\$ 0,00	R\$ 66.686,60
Financiamento CDC - Retro 9		R\$ 0,00	R\$ 55.655,20
Consortio a Pagar - Maggi		R\$ 0,00	R\$ 76.177,06
Empréstimos Bancários		R\$ 2.011.433,90	R\$ 840.771,13
Capital de Giro - Bradesco		R\$ 1.930.313,37	R\$ 798.249,78
Empréstimo Banco do Brasil		R\$ 81.120,53	R\$ 42.521,35
Exigível a Longo Prazo		R\$ 1.875.120,47	R\$ 1.051.704,49
Obrigações Futuras		R\$ 1.875.120,47	R\$ 1.051.704,49
Obrigações Futuras		R\$ 1.875.120,47	R\$ 1.051.704,49
Financiamento a Longo Prazo		R\$ 1.875.120,47	R\$ 1.051.704,49
Patrimônio Líquido		R\$ 18.519.518,78	R\$ 23.914.773,48
Capital Social		R\$ 1.159.387,90	R\$ 1.159.387,90
Integralizado		R\$ 1.159.387,90	R\$ 1.159.387,90
Capital		R\$ 1.159.387,90	R\$ 1.159.387,90
Reservas		R\$ 17.360.130,88	R\$ 22.755.385,58
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 17.360.130,88	R\$ 22.755.385,58

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

Página | 200

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R\$ 18.707.126,09	R\$ 24.456.337,26
Receitas de Vendas		R\$ 24.737,50	R\$ 10.270,00
Venda de Mercadorias		R\$ 24.737,50	R\$ 10.270,00
Receitas de Prestação de Serviços		R\$ 19.895.281,16	R\$ 25.996.962,20
Prestação de Serviços		R\$ 19.895.281,16	R\$ 25.996.962,20
(-) Imposto Circulação de Mercadorias		R\$ (1.505,32)	R\$ (610,01)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (1.505,32)	R\$ (610,01)
(-) Impostos s/ Faturamento		R\$ (1.341.142,93)	R\$ (1.831.923,05)
(-) Imposto s/ Serviço(ISS)		R\$ (649.954,23)	R\$ (923.244,63)
(-) Pis s/ Faturamento		R\$ (123.088,40)	R\$ (161.819,11)
(-) Cofins s/ Faturamento		R\$ (568.100,30)	R\$ (746.859,31)
(-) Outras Rceitas		R\$ 2.971,47	R\$ (1.572,19)
Descontos Obtidos		R\$ 2.971,47	R\$ 27,81
(-) Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ (1.600,00)
Outras Rendas		R\$ 126.784,21	R\$ 283.210,31
Rendas de Aplicação Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 177.974,13
Rendas de Aplic BB RF CP Empresa Agil		R\$ 0,00	R\$ 8.164,19
Rendas de Aplic BB CDB DI		R\$ 126.784,21	R\$ 97.071,99
(-) Despesa		R\$ (3.242.970,71)	R\$ (5.159.400,24)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.498.526,30)	R\$ (4.123.013,46)
(-) Honorários		R\$ (45.500,00)	R\$ (93.600,00)
(-) Salários e Férias		R\$ (434.679,56)	R\$ (1.991.481,04)
(-) Fundo de Garantia Tempo de Serviço		R\$ (33.869,72)	R\$ (46.854,24)
Contribuições Sociais		R\$ (121.353,47)	R\$ 0,00
(-) Pro-Labore		R\$ (42.029,96)	R\$ (18.000,00)
(-) Luz		R\$ (6.247,11)	R\$ (47.956,25)
(-) Telefone		R\$ (6.701,94)	R\$ (12.416,63)
(-) Despesas Diversas		R\$ (27.861,33)	R\$ (32.935,68)
(-) Água		R\$ (9.449,96)	R\$ (12.403,36)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ 0,00	R\$ (62,70)
(-) Despesas c/ Refeição		R\$ (26.342,12)	R\$ (16,00)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (540,54)	R\$ (2.881,02)
(-) Taxas e Licenças Diversas		R\$ (70.571,00)	R\$ (168.250,69)
(-) Seguros Contratados		R\$ (29.329,26)	R\$ (9.682,67)
Despesas c/ Viagens		R\$ (21.930,25)	R\$ 0,00
Manutenção de Equipamentos		R\$ (1.954,86)	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

Página | 201

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (1.249.454,97)	R\$ (1.389.855,62)
(-) Locação		R\$ 0,00	R\$ (89.011,46)
(-) Convenio Médico		R\$ 0,00	R\$ (96.818,48)
(-) Multas Divesas		R\$ (6.915,25)	R\$ (7.100,12)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.187,50)
(-) Alimentação - Obras		R\$ (363.795,00)	R\$ (101.500,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (185.781,61)	R\$ (293.613,69)
(-) Juros Passivos		R\$ (131.489,02)	R\$ (225.383,88)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (54.292,59)	R\$ (68.229,81)
(-) Impostos Pagos		R\$ (558.662,80)	R\$ (742.773,09)
(-) Imposto do Renda		R\$ (354.733,53)	R\$ (473.904,61)
(-) Contribuição Social		R\$ (203.929,27)	R\$ (268.868,48)
(-) Custo		R\$ (7.875.254,01)	R\$ (12.913.437,44)
(-) Custo de Obras		R\$ (2.354.807,53)	R\$ (2.390.489,36)
(-) Salários e Férias - Obras		R\$ (1.744.463,03)	R\$ (1.262.654,09)
(-) Fundo de Garantia Tempo Serviço - Obras		R\$ (138.326,52)	R\$ (274.565,93)
(-) Contribuições Sociais - Obras		R\$ (472.017,98)	R\$ (853.269,34)
(-) Material Aplicado		R\$ (5.435.310,32)	R\$ (10.428.574,20)
(-) Material Aplicado em Obras		R\$ (3.810.209,43)	R\$ (10.192.215,83)
Combustível - Obras		R\$ (1.453.122,41)	R\$ 0,00
(-) Serviços de Terceiros - Obras		R\$ (2.311,67)	R\$ (24.032,00)
(-) Luz e Energia - Obras		R\$ 0,00	R\$ (4.487,39)
(-) Água e Esgoto - Obras		R\$ 0,00	R\$ (3.327,80)
(-) Locações - Obras		R\$ (169.666,81)	R\$ (204.511,18)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (85.136,16)	R\$ (94.373,88)
(-) Fretes de Mercadorias		R\$ (85.136,16)	R\$ (94.373,88)
= Lucro		R\$ 7.588.901,37	R\$ 6.383.499,58

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

Página | 202

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35117154759	CNPJ 03.750.447/0001-76	
NOME EMPRESARIAL MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 99.90.E4.29.A4.B9.D9.52.2A.EF.34.E1.14.AC.AA.09.AB.C4.A2.0F	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	92935958853	BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI:92935958853	468137676996548991 208119921455787860 72	26/10/2022 a 25/10/2025	Não
Procurador	92935958853	BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI:92935958853	468137676996548991 208119921455787860 72	26/10/2022 a 25/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

99.90.E4.29.A4.B9.D9.52.2A.EF.34.E1.
14.AC.AA.09.AB.C4.A2.0F-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/06/2025 às 23:14:08

DE.AF.A8.38.F6.D0.B2.ED
73.C7.57.5A.C2.ED.45.DE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Razão: MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
CNPJ: 03.750.447/0001-76
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA é uma firma individual, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob Nº 35117154759, em sessão do dia 20/07/2001, inscrita no CNPJ sob nº 03.750.447/0001-76, estabelecida à Av. José Pereira Cruz, nº 899, CEP 12519-411, Bairro Jardim do Vale I, Guaratinguetá, Estado de São Paulo, tem como objetivo aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, e aluguel de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem com operador, comércio varejista de areia, pedra britada, locação de outros meios de transporte sem condutor, demonte e demolição manual ou mecanizada de estruturas previamente existentes, limpeza de terreno e preparação de canteiros de obras, e as demais obras de alvenaria, e as obras de urbanização em ruas, praças e calçadas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de urbanização em ruas, praças e calçadas,

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Administração declara que as Demonstrações Contábeis da Sociedade MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2.024 a 31 de dezembro de 2.024 apresentou adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 e ITG 1000. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representados em real, a moeda nacional brasileira.

Apuração do Resultado

O Reconhecimento das receitas e despesas foram apuradas através de notas fiscais, documentos contábeis, e as Demonstrações do Resultado do Exercício foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações em conformidade com o regime de Competência, e o cálculo de impostos incidentes foram feitos pelo regime de caixa de acordo com as Leis tributárias vigentes e estão demonstrados no Resultado do Exercício.

-Ativo Circulante

É composto pelo Caixa, Bancos c/Movimento, e aplicações Financeiras

Os impostos a compesar são os valores retidos durante o ano de 2024, e serão compensados e utilizados durante o ano de 2025

INSS retido s/ serviços de acordo com a Lei 9711/98 será utilizado durante o exercício de 2025

Os valores de Adiantamento de ferias corresponde a antecipação de ferias que serão gozadas pelos funcionarios em 2025, previsto em Lei.

Saldo de Clientes a Receber ref. Serviços Prestados em 2024 com vencimentos em 2025

As cotas de consórcio representa um investimento com saldo em 31/12/2024, para aquisição de veiculos e equipamentos novos.

Átivo Permanente

O Ativo Imobilizado, Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos e Veículos, foi registrado pelo custo de aquisição, e depreciados de acordo com a Legislação.

-Passivo Circulante

Os Saldos de Fornecedores, correspondem a compra de material aplicada nas obras, e tem o vencimento no primeiro trimestre de 2025, e as Obrigações Trabalhista a Pagar e Obrigações Tributárias são da competência dezembro de 2024, com os vencimentos são em janeiro de 2025, já os Imposto de Renda a Pagar e a Contribuição Social a pagar é referente ao 4º trimestre de 2024, tem o vencimento em 3 (tres) quotas no primeiro trimestre de 2025.

Os Leasing a Pagar, Capital de Giro do Banco do Brasil S/A, Capital de Giro do Banco Bradesco S/A são de Veículos e Máquinas e Equipamentos.

Exigível a Curto prazo

Saldo corresponde ao investimento de Veículos e Máquinas e Equipamentos, que foram financiados através do Banco Bradesco SA com os vencimentos a partir de janeiro de 2025.

Exigível a Longo Prazo,

Refere-se aos financiamentos dos Veículos e Máquinas e Equipamentos, que foram financiados através do Banco Bradesco SA, com parcelas a vencer à partir de 01/01/2026 e também 2027

-Patrimônio Líquido

O Capital Social da empresa é próprio e totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Os Lucos Acumulados estão demonstrados no Balanço.

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2024.

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO
BONINI:92935958853

Assinado de forma digital por BEATRIZ DOS
SANTOS FIALHO BONINI:92935958853
Dados: 2025.06.09 09:07:00 -03'00'

CONTADOR
BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
1SP113827/0-1

03.750.447/0001-76
MSJ Engenharia e Rental LTDA
Av. José Pereira da Cruz, 899
Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411
GUARATINGUETÁ-SP

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
Rua São Francisco, 394 - Centro
Guaratinguetá-SP - CEP 12501-270 - Tel. (012) 3122-3885
Téc. Cont. - CRC-SP 1SP 113.827/0-1 - CPF 929.359.588-53

MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA
CNPJ: 03.750.447/0001-76
AVENIDA: JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, 899
BAIRRO: JARDIM DO VALE I
GUARATINGUETÁ -SP

ÍNDICES DE VALORES CONTÁBEIS 2024

LG =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	=	(	$\frac{15.146.928,85}{3.630.355,74} + \frac{-}{1.051.704,49}$	)	=	3,2351
SG =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	=	(	$\frac{28.596.833,71}{3.630.355,74 + 1.051.704,49}$	)	=	6,1077
LC =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	(	$\frac{15.146.928,85}{3.630.355,74}$	)	=	4,1723
GE =	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	(	$\frac{3.630.355,74 + 1.051.704,49}{28.596.833,71}$	)	=	0,1637
EG =	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	(	$\frac{3.630.355,74 + 1.051.704,49}{28.596.833,71}$	)	=	0,1637

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO
 BONINI:92935958853

Assinado de forma digital por BEATRIZ DOS
 SANTOS FIALHO BONINI:92935958853
 Dados: 2025.06.09 09:03:52 -03'00'

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
 TR CRC-SP 1SP 113827/0-1
 CPF: 929.359.588-53

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI
 Rua São Francisco, 394 - Centro
 Guaratinguetá-SP - CEP 12501-270 - Tel. (012) 3122-3885
 Téc. Cont. - CRC-SP 1SP 113.827/0-1 - CPF 929.359.588-53

03.750.447/0001-76
 MSJ Engenharia e Rental LTDA
 Av. José Pereira da Cruz, 899
 Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411
 GUARATINGUETÁ-SP

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2025 - ANEXO XII

NOME DA EMPRESA PROPONENTE: MSJ Engenharia e Rental LTDA

CNPJ: 03.750.447/0001-76

ENDEREÇO: Avenida José Pereira da Cruz, nº 899, Jd do Vale I, Guratinguetá – SP, CEP 12514-280.

TELEFONE COMERCIAL: 12 3126-3200

E-MAIL COMERCIAL: contato@msj-eng.com

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Jair Braz do Nascimento


TELEFONE: 12 97408-7011

E-MAIL: comercial@msj-eng.com


ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA VISITA: Filipi Nascimento

Declaramos para os devidos fim que a Empresa Proponente supracitada neste atestado realizou a visita técnica in loco oferecida pela SAEG na data 26/08/2025, referente ao Processo Licitatório 001/2025 referente à Construção do Emissário de Efluente Tratado da ETE Vila Bela.

Guaratinguetá, 26 de Agosto de 2025.



Representante SAEG



Representante Proponente

Obs: Este atestado poderá ser substituído por um termo de conhecimento, em que a empresa garanta conhecer todas as condições da prestação de serviço, sem direito a reclamações futuras.



ENGENHARIA E RENTAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 - PROCESSO DE COMPRA Nº 325/2025

O Presente livro possui 209 folhas numeradas no nº 001 ao nº 209

Guaratinguetá, 04 de setembro de 2025.

03.750.447/0001-76
MSJ Engenharia e Rental LTDA

Av. José Pereira da Cruz, 899
Jd. do Vale I - CEP: 12.519-411
GUARATINGUETÁ-SP MSJ Engenharia e Rental Ltda.